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1. Memoria

1.1. Antecedentes.
Existiendo expediente abierto de referencia __ -/ en la Agencia de Proteccion del Medio

Urbano y Natural a nombre de D/Diia. en calidad de promotor, por

infraccion al D.L. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenacién del Territorio y la Ley de Espacios Naturales de Canarias (o norma que lo sustituya), se
redacta el presente proyecto de ejecucion de Restablecimiento de la Realidad Fisica Alterada.

La actuacion realizada consiste en

(realizar una breve descripcion de la actuacion que ha sido objeto de infraccion). Ejemplo: la reforma

de dos edificaciones preexistentes (consideracién final de obra nueva) y en la reconstruccién

(demolicidn y nueva construccién) de una tercera, en (Camino,
Calle, Carretera; N°), dentro del (Parque Natural, Parque Rural,). Se
encuentra ubicado en el término municipal de , isla de ,

Se cuenta con otros antecedentes, tales como:

e Licencia municipal para . La actuacién (se

ajusta/no se ajusta) a la cobertura otorgada.

e C(alificacion territorial para . La actuacion (se

ajusta/no se ajusta) a la cobertura otorgada.
(incorporar otros antecedentes si los hubiera)

El promotor del Proyecto es D/Diia. con domicilio en

, TM , Provincia de

1.2. Objeto.

El objeto de esta actuacion es el de proceder a la Reposicidn de la Realidad Fisica Alterada en
cumplimiento de lo ordenado por Resolucionn? __ de__de de 20__ del Director
Ejecutivo de la APMUN, para lo cual se procedera a la demolicion de

Ejemplo: una edificacidén consistente en tres médulos

de una altura situados en dos niveles a distinta cota, ademds de un conjunto de muros de
mamposteria, para posteriormente reponer el terreno a su estado natural recuperando asi el
espacio degradado.

Por lo tanto, se define el sistema de demolicion, el método de trabajo y los medios a emplear, asi

como las operaciones y medios necesarios para restablecer el terreno, teniendo en cuenta las
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medidas preventivas a adoptar y la adecuada gestion de residuos generados, todo ello atendiendo

a la normativa que en cada caso resulta de aplicacién.

1.3. Planeamiento vigente.
El dmbito de la parcela sobre la que se sitia la edificacién estd categorizado como

Ejemplo: Suelo Rustico de Proteccion Paisajistica— 2 (SRPP2), dentro

del (Parque  Natural,  Parque  Rural,...), conforme al

(Plan Rector de Uso y Gestion, Plan General Urbanistico,...)

aprobado definitivamente el __ de de (poner fecha de aprobacion definitiva en

sesion de la COTMAC),BOCde __ /_/ (poner fecha de publicacion en el BOC).

1.4. Autor/es del proyecto.

Redactado por

Incorporar informacion complementaria identificativa: titulacion, numero de colegiado, sociedad,...
Este apartado se puede complementar con el resto de agentes intervinientes, para ello cambiar el

titulo por “Agentes intervinientes”

2. Memoria deconstructiva.
Describir y justificar el tipo de demolicion elegido.
Eiemplo:
La demolicidn se llevara a cabo mediante el proceso de demolicion selectiva (deconstruccion),
elemento a elemento, por los siguientes motivos:
e Una gestion adecuada de los residuos, separados en origen y transportados a gestor
autorizado en unidades de las mismas caracteristicas.
e Llareutilizacion o valorizacién de los materiales y elementos recuperables.
e Lladificultad de acceso a la obra para el transporte de maquinaria de grandes dimensiones
y las restricciones que marca el Plan Rector de Uso y Gestion del Parque Natural de
XXXXXXXX sobre el empleo de dicha maquinaria, ademas del poco espacio de maniobra del
que se dispone en el interior de la parcela.
e Causar el menor impacto ecoldgico posible.
e La disminucién de riesgos para los operarios que intervienen en la operacion y el personal

gue pueda circular por los alrededores, al trabajar en un espacio tan reducido.
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2.1. Estudio previo al proceso de demolicién.
Se ha realizado un estudio de actuaciones que se van a llevar a cabo durante la demolicién, a fin de
determinar cudl es el método de trabajo mdas adecuado. Para facilitar la eleccidn, se deben tener

presentes varios aspectos o actuaciones previas que quedaran reflejados a continuacion.

2.1.1. Entorno.
Realizar una descripcion del entorno incorporando datos utiles, como pueden ser:

e Situacion de la edificacion.

e Caminos, carreteras y demds accesos a la parcela, describiendo sus caracteristicas, medidas,

pendientes, posibles limitaciones de tonelaje, ...

e Fotografias aéreas, por ejemplo a través de la aplicacion Visor GRAFCAN.
Eiemplo:
La edificacidn se encuentra situada dentro del Parque Natural de XXXXXXX, justo en los limites de
éste. El Camino XXXXXXX, que transcurre contiguo a la finca y por el que se debe transitar para
acceder tanto a éste como a los terrenos vecinos, queda fuera de los limites del parque, al menos
en su recorrido desde la Carretera XXXXXXXXX hasta la parcela de estudio. Trayecto que servird

tanto de acceso como salida.

Camino Parque Natural de
XXXXXXXX XXXXXXXXX

Edificacion a

demoler

Situacidn de la edificacion. Fuente: Visor GRAFCAN.

El sector del Camino XXXXXXX que comunica la finca con la Carretera XXXXXXX esta pavimentado
con aglomerado asfaltico y es de doble sentido, pero su trazado es sinuoso y en algunos tramos

dificilmente pueden circular dos vehiculos en ambos sentidos. El recorrido total desde la obra a la
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carretera general es de 1,25Km, con una pendiente media del 8%. Se observa en su acceso que no

existe sefializacién con limitacién de tonelaje.

© GRAFCAN © GRANFCAN © GANFCAN

=

D GRAFCAN © GRNFCAN D GRARFCAN

© GRAFCAN © GRAFCAN © GARFCAN

Camino XXXXXXX. Fuente: Visor GRAFCAN.

Acceso Camino XXXXXXX. Fuente: Visor GRAFCAN.

El acceso al Camino XXXXXX se encuentra en el [Km. 2,7] de la Carretera XXXXXXX en direccion

desde XXXXXXX hacia XXXXXXX, tomando un desvio a la derecha.

2.1.1.1. Edificaciones e instalaciones préximas.
Identificar y describir las edificaciones e instalaciones proximas, si las hubiera, con el fin de
determinar las posibles afecciones que la actuacion que se pretende ejecutar puede causar sobre

estas.
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Eiemplo:

La edificacién se encuentra aislada de otras edificaciones e instalaciones.

2.1.1.2. Paso de instalaciones afectadas.
Identificar y describir las instalaciones de suministro o evacuacion que puedan verse afectadas por

las obras, o que puedan interferir en la realizacion segura de los trabajos.

Eiemplo:
No existe paso de ningun tipo de instalaciones externas a la edificacion que puedan verse afectadas

por las obras. La anterior afirmacidn se fundamenta en el estudio de los siguientes documentos:

e Capa de Infraestructura y Equipamiento de la aplicacién Visor GRAFCAN.
e Red de transporte del sistema eléctrico canario.

e Plan Rector de Uso y Gestidn del Parque Natural de XXXXXXXX.

En el estudio visual del entorno tampoco se observa el paso de atarjeas, conducciones de riego y

demds instalaciones propias del medio rural.

En el supuesto caso de que durante los trabajos se descubra la presencia de algun tipo de instalacién
que por su falta de registro o sefalizacidon no se haya tenido en cuenta en el presente proyecto, se

actuara de la siguiente manera:

e Paralizacién del tajo.
e Comunicacién a la Direccion Facultativa, que realizard los procedimientos necesarios con el
organismo correspondiente.

e Continuacién de los trabajos cuando lo comunique la Direccién Facultativa.

2.1.1. Caracteristicas de la parcela.

Realizar una descripcion de la parcela donde se situa la edificacion.

Eiemplo:

La parcela a la que pertenece la edificacidén objeto de estudio se sitia dentro del Parque Natural de
XXXXXXXX, cuya topografia circundante responde a la geomorfologia de esa zona de la isla de
XXXXXXX, conocida con la toponimia de la isla como XXXXXXXX. En la parcela se observan tanto
tramos con pronunciada pendiente, como otros con pendientes mas suaves, que llegan hasta el
Camino XXXXXXXX coincidente con los limites del Parque.

En cuanto a la flora, se encuentra desprovista de arboles y se observa un suelo pobre en vegetacion

debido al incendio acaecido en el afio XXXX que afectd al municipio de XXXXXX. Este hecho tendrd
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su relevancia de cara a los trabajos de reposicion del terreno a su estado natural, detallado en Ia
Memoria Ambiental del presente proyecto.
La parcela tiene forma cuasi rectangular, con un largo aproximado de 220,00m paralelo al Camino
XXXXXXXX, y un ancho medio de 58,00m.
La consulta de datos catastrales ofrece, entre otras, la siguiente informacion:

e Localizacién: Poligono XX; Parcela XX.

e Superficie grafica: XXXX, XXm?.
Dentro de la parcela solo se encuentra la edificacién aislada que es objeto de demolicién. Esta
situada en el vértice suroeste de la parcela, paralela al Camino XXXXXXXX, en torno a la cota XXXm
s.n.m. La edificacién estd rodeada por muros de mamposteria que actian como contencion del
terreno circundante y de los bancales que se formaron para poder edificar. Se accede a través de
una rampa de tierray grava que parte del camino y alcanza los dos niveles que forman la edificacidn.
En el siguiente punto, asi como en el apartado “PLANOS”, se detalla con mayor definicion las

caracteristicas de la obra objeto de demolicion.

2.1.2. Caracteristicas de la edificacion.

Realizar una descripcion detallada de las caracteristicas de la edificacion.

Eiemplo:

La obra objeto de demolicidn se divide en dos partes, por un lado, una edificacion formada por tres
madulos situados a dos alturas, y por el otro un conjunto de muros de mamposteria. El drea total
de la actuacidn es de 689,00m?.

En la parcela se realizaron dos bancales para poder edificar, realizando un corte y vaciado al perfil
de la ladera. Tomando como referencia (cota 0,00m.) el Camino XXXXXXX, el bancal inferior se
encuentra a cota +3,50m y el superior a cota +7,20m. En el apartado “PLANOS” se recoge el punto
exacto de toma de cotas, pues el Camino XXXXXXX se encuentra inclinado con respecto a la
superficie de los bancales.

El bancal inferior tiene una superficie de 202,82m? y alberga uno de los médulos de la edificacion
(mddulo A en PLANOS), con forma rectangular y una superficie construida de 52,92m? a una altura,
tres fachadas expuestas (norte, sur y oeste) y la cara restante (este) coincidente con el muro que
contiene el terreno del bancal superior.

El bancal superior tiene una superficie de 297,52m? y alberga los dos mddulos restantes (médulo B
y C en PLANOS) que forman un Unico volumen.

El médulo B tiene forma rectangular y una superficie construida de 42,84m? a una altura, con las

cuatro fachadas expuestas. La fachada oeste apoya sobre el muro que contiene el terreno del
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bancal superior y visualmente puede parecer la prolongacién de la cara este del médulo A, pero
estd ligeramente desplazada en la vertical, formando dos estructuras independientes. Las fachadas
norte y sur del médulo Ay B estan alineadas.

El mddulo C tiene forma rectangular y una superficie construida de 12,99m? a una altura, con tres
de sus fachadas expuestas. La cara oeste esta adherida a la fachada este del médulo B. Desde el
interior el paso es libre formando un Unico espacio. La fachada sur esta alineada con su homologa
del médulo B.

Del médulo inferior al superior se accede a través de una escalera interior de dos tramos, practicada
a través de la cara este del mddulo A y que desemboca en el interior del médulo B. Tiene una
superficie Util de 6,55m?2.

El conjunto de la edificacién se encuentra rodeado por muros de contencién de mamposteria. De
iguales caracteristicas pero mayor espesor son los que actuan de contencién del terreno en ambos
bancales. Los muros suman una longitud total de 96,13m con alturas comprendidas entre los 0,50
y 3,80m.

A los dos bancales se accede a través de una rampa de tierra y grava de pendiente 18,30% y una
longitud de 19,70m situada al sur del conjunto y que parte del Camino XXXXXXX.

Cabe destacar que la rampa desemboca en el camino en sentido contrario a la direccién que se
debe tomar para llegar finalmente a la Carretera XXXXXXXX, por lo que sera necesario estudiar el
radio de giro de los vehiculos que deban acceder a la obra, para que de esta manera se puedan

seleccionar los adecuados para realizar las distintas tareas.
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Edificacion a

demoler
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Emplazamiento de la edificacion. Fuente: Visor GrAFCAN.
2.1.2.1. Tipologia estructural y sistema constructivo.
Incorporar una descripcion detallada de la tipologia estructural y el sistema constructivo utilizado

en la obra objeto de demolicion.

Ejemplo:

La edificacién se construyd en el afio XXXX. Se trata de una obra de autoconstruccién, sin licencia
urbanistica, por lo tanto no existe un proyecto de ejecucién redactado del que se puedan obtener
los datos necesarios sobre la tipologia estructural y el sistema constructivo utilizado.

Al no haber existido un control reglamentario sobre el disefio ni la ejecucion, los componentes de
la obra no tienen por qué responder a una tipologia en concreto ni estar ejecutados conforme a la
normativa que les sea de aplicacién. Es por ello que durante la demolicion pueden aparecer casos
concretos que no respondan de manera fiel a como se han tenido en cuenta en el presente proyecto,
por lo que durante la ejecucién de la obra se debera vigilar en todo momento la ejecucién de los
trabajos, para en su caso, introducir las correcciones necesarias en aras a controlar que las medidas
de seguridad son las adecuadas a cada caso.

Teniendo en cuenta lo anterior y tras haber realizado un estudio de la edificacidn mediante el
andlisis de informes proporcionados por la APMUN vy reportajes fotograficos de momentos
puntuales de la ejecucidn, podemos concluir que la tipologia estructural y el sistema constructivo

utilizado responde al siguiente esquema:
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Madulo A.

Cimentacién formada por una base de hormigdn ciclépeo de 50 x 50cm sobre la que apoya

una correa de hormigdn armado de 20 x 20cm (medidas aproximadas).

Estructura vertical (de muros de carga) formadas por:

o Soportes de hormigdn armado situados en los vértices de la edificacién, de 20 x 20cm
(medida aproximada).

o Las fachadas norte, sur y oeste realizadas con muros de fabrica de bloque hueco de
hormigén vibrado de 20cm de espesor, apoyados sobre las correas, pudiendo ser
muros de carga y por lo tanto estar armados. La cara este, adherida al muro de
mamposteria que soporta las tierras del bancal superior, esta ejecutada mediante un
muro de hormigdn ciclopeo de 50cm de espesor (medida aproximada).

o Bajolos muros de fabrica de bloque se supone colocada una lamina impermeabilizante
de material bituminoso sin alquitran de hulla.

Como coronacién de los muros, un zuncho perimetral de hormigén armado de 20 x 25cm

(medida aproximada).

Sobre los huecos de puertas y ventanas, dinteles de hormigdén armado de 20 x 20cm.

Cubierta a dos aguas de par é hilera sin tirantes, con terminacidn en teja cerdmica curva

sobre planchas de fibrocemento sin amianto, compuesta por:

o Durmiente/estribo de 10 x 15cm (medida aproximada). Bajo el durmiente/estribo se
supone colocada una ldmina impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran
de hulla.

o Hilerade 15 x 5cm.

o Pares de 10 x 5cm separados entre si a una distancia entre ejes de 50cm.

o Entablado formado por tablas de 2,5 x 25cm.

o Planchas de fibrocemento sin amianto, de tamafio maximo 100 x 250cm cubiertas con
tiras de ldmina impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran de hulla en
cumbrera vy aleros.

o Teja cerdmica curva de 40cm en faldones, cumbrera y aleros.

Divisiones interiores ejecutadas con tabiqueria de fabrica de bloque hueco de hormigdn

vibrado de 9cm de espesor.

La carpinteria estd compuesta tanto en puertas como ventanas, por hojas de madera y

vidrio en la cara interior del muro, y contrapuertas y contraventanas ciegas de madera en

la cara exterior del muro. Las jambas, dinteles y alfeizar estan forradas de madera. Dispone

también de tapajuntas del mismo material. Los huecos de puertas y ventanas son inferiores
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a 2,50m2.
e Las fachadas de la edificaciéon estan revestidas con una hoja de unos 30cm de espesor,
formada por muro de mamposteria careada de piedra extraida del lugar fijada con mortero.
e Instalacién eléctrica formada por:
o Conductor de cobre con aislamiento de PVC. Longitud aproximada 400,80m.
o Tubo corrugado de PVC (macarrén). Longitud aproximada 100,20m.
o Aparamenta eléctrica:
> Interruptores simples: 1ud.
» Interruptores conmutados: 7uds.
» Tomas de corriente de 16A: 5uds.
(Al no existir red de baja tensidn que discurra por las inmediaciones de la parcela, la
instalacion de la edificacion no dispone de acometida eléctrica). Se preveia disponer de un
grupo electrégeno en el exterior del médulo B, realizando la acometida por la fachada sur.
e Instalacidn de fontaneria formada por:
o Tuberia de PB. Longitud aproximada 24,70 m.
o Accesorios y terminaciones de PB y metal.
o Coquilla aislante de caucho en conducciones de agua caliente sanitaria. Longitud
aproximada 12,10m.
(Al no existir red de abastecimiento de agua potable que discurra por las inmediaciones de
la parcela, la instalacion de la edificacién no dispone de conexion con la red municipal). Se
preveia disponer de un depdsito de almacenamiento con bomba de presion en el exterior
del mddulo B, realizando la acometida por la fachada este.
e Instalacién de saneamiento formada por:
o Tuberia de PVC. Longitud aproximada 16,40 m.
o Accesorios varios de PVC.
(En el momento de paralizacidn de las obras aln no se habia ejecutado la construccion del
pozo negro, por lo que la instalacidn de saneamiento se encuentra Unicamente en el
interior de la edificacion).
e Atezado de hormigén con aridos ligeros de 15cm de espesor (medida aproximada).
e La edificacién, en el momento de paralizacion de las obras, no disponia de revestimientos
interiores ni verticales ni horizontales. Tampoco aparatos sanitarios.
Moédulo B.
e Cimentacién formada por una base de hormigdn cicléopeo de 50 x 50cm sobre la que apoya

una correa de hormigén armado de 20 x 20cm (medidas aproximadas).
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e Estructura vertical (de muros de carga) formadas por:

O

Soportes de hormigén armado situados en los vértices de la edificacion, de 20 x 20cm
(medida aproximada).

Cerramiento vertical realizado con muros de fabrica de bloque hueco de hormigén
vibrado de 20cm de espesor, apoyados sobre las correas, pudiendo ser muros de carga
y por lo tanto estar armados.

Bajo los muros de fabrica de bloque se supone colocada una lamina impermeabilizante

de material bituminoso sin alquitran de hulla.

e Como coronacion de los muros, un zuncho perimetral de hormigdén armado de 20 x 25cm

(medida aproximada).

e Sobre los huecos de puertas y ventanas, dinteles de hormigén armado de 20 x 20cm.

e Cubierta a cuatro aguas de par é hilera con cuadrales y sin tirantes, con terminacién en teja

ceramica curva sobre planchas de fibrocemento sin amianto, compuesta por:

O

O

Durmiente/estribo de 10 x 15cm (medida aproximada). Bajo el durmiente/estribo se
supone colocada una lamina impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran
de hulla.

Limas e hilera de 15 x 5cm.

Cuadrales de 8 x 8cm.

Pares de 10 x 5cm separados entre si a una distancia entre ejes de 50cm.

Entablado formado por tablas de 2,5 x 25cm.

Planchas de fibrocemento sin amianto de tamafio maximo 100 x 250cm, cubiertas con
tiras de lamina impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran de hulla en
cumbrera, limatesas y aleros.

Teja cerdmica curva de 40cm en faldones, cumbrera, limatesas y aleros.

e No dispone de divisiones interiores.

e La carpinteria estd compuesta tanto en puertas como ventanas, por hojas de madera y

vidrio en la cara interior del muro, y contrapuertas y contraventanas ciegas de madera en

la cara exterior del muro. Las jambas, dinteles y alfeizar estan forradas de madera. Dispone

también de tapajuntas del mismo material. Los huecos de puertas y ventanas son inferiores

a 2,50m2.

e Las fachadas de la edificacidon estan revestidas con una hoja de unos 30cm de espesor,

formada por muro de mamposteria careada de piedra extraida del lugar fijada con mortero.

e Instalacion eléctrica formada por (corresponde al médulo By C):

o Conductor de cobre con aislamiento de PVC. Longitud aproximada 353,20m.
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o Tubo corrugado de PVC (macarrdn). Longitud aproximada 88,30m.
o Aparamenta eléctrica.
» Interruptores conmutados: 3uds.
> Interruptores de cruce: 1ud.
» Tomas de corriente de 16A: 4uds.
> Caga general de proteccion y mando: 1 ICP, 1 IGA, 3 Interruptores
Magnetotérmicos
(Al no existir red de baja tensiéon que discurra por las inmediaciones de la parcela, la
instalacion de la edificacion no dispone de acometida eléctrica). Se preveia disponer de
un grupo electrégeno en el exterior del mdédulo B, realizando la acometida por la
fachada sur.
e Instalacién de fontaneria formada por (corresponde al médulo By C):
o Tuberia de PB. Longitud aproximada 28,00m.
o Accesorios y terminaciones de PB y metal.
o Coquilla aislante de caucho en conducciones de agua caliente sanitaria. Longitud
aproximada 12,00m.
(Al no existir red de abastecimiento de agua potable que discurra por las
inmediaciones de la parcela, la instalacidn de la edificacidon no dispone de conexidn
con la red municipal). Se preveia disponer de un depésito de almacenamiento con
bomba de presidén en el exterior del médulo B, realizando la acometida por la fachada
este.
e Instalacién de saneamiento formada por (corresponde al médulo By C):
o Tuberia de PVC. Longitud aproximada 5,30m.
o Accesorios varios de PVC.
(En el momento de paralizacion de las obras alun no se habia ejecutado la construccion
del pozo negro, por lo que la instalacidon de saneamiento se encuentra Unicamente en
el interior de la edificacion).
e Atezado de hormigdn con aridos ligeros de 15cm de espesor (medida aproximada).
e La edificacién, en el momento de paralizacion de las obras, no disponia de revestimientos
interiores ni verticales ni horizontales. Tampoco aparatos sanitarios.
Médulo C.
e Cimentacién formada por una base de hormigdn ciclépeo de 50 x 50cm sobre la que apoya
una correa de hormigén armado de 20 x 20cm (medidas aproximadas).

e Estructura vertical (de muros de carga) formadas por:
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o Soportes de hormigdn armado situados en los vértices de la edificacién, de 20 x
20cm (medida aproximada).

o Cerramiento vertical realizado con muros de fabrica de bloque hueco de hormigén
vibrado de 20cm de espesor, apoyados sobre las correas, pudiendo ser muros de
carga y por lo tanto estar armados.

o Bajo los muros de fabrica de bloque se supone colocada una Ildmina
impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran de hulla.

e Como coronacion de los muros, un zuncho perimetral de hormigén armado de 20 x 25cm
(medida aproximada).

e Sobre los huecos de puertas y ventanas, dinteles de hormigdén armado de 20 x 20cm.

e Cubierta a cuatro aguas de par é hilera con cuadrales y sin tirantes, con terminacion en teja
ceramica curva sobre planchas de fibrocemento sin amianto, compuesta por:

o Durmiente/estribo de 10 x 15cm (medida aproximada). Bajo el durmiente/estribo
se supone colocada una ldmina impermeabilizante de material bituminoso sin
alquitran de hulla.

o Limas e hilera de 15 x 5cm.

o Cuadrales de 8 x 8cm.

o Viga de madera de 20 x 25cm para el apoyo del faldén este del médulo By el falddn
oeste del mddulo C, en el encuentro de ambos modulos.

o Pares de 10 x 5cm separados entre si a una distancia entre ejes de 50cm.

o Entablado formado por tablas de 2,5 x 25cm.

o Planchas de fibrocemento sin amianto de tamafio mdximo 100 x 250cm cubiertas
con tiras de ldmina impermeabilizante de material bituminoso sin alquitran de hulla,
en cumbrera, limatesas y aleros.

o Teja ceramica curva de 40cm en faldones, cumbrera, limatesas y aleros.

e No dispone de divisiones interiores.

e La carpinteria estd compuesta tanto en puertas como ventanas, por hojas de madera y
vidrio en la cara interior del muro, y contrapuertas y contraventanas ciegas de madera en
la cara exterior del muro. Las jambas, dinteles y alfeizar estan forradas de madera. Dispone
también de tapajuntas del mismo material. Los huecos de puertas y ventanas son inferiores
a2,50m2.

e Las fachadas de la edificacion estan revestidas con una hoja de unos 30 cm. de espesor
formada por muro de mamposteria careada de piedra extraida del lugar fijada con mortero.

e Instalacidn eléctrica formada por:
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o Conductor de cobre con aislamiento de PVC.
o Tubo corrugado de PVC (macarrdn).
o Aparamenta eléctrica.
(Al no existir red de baja tension que discurra por las inmediaciones de la parcela, la
instalacion de la edificacion no dispone de acometida eléctrica). Se preveia disponer de
un grupo electrégeno en el exterior del mdédulo B, realizando la acometida por la
fachada sur.
e Instalacion de fontaneria formada por:
o Tuberia de PB.
o Accesorios y terminaciones de PB y metal.
o Coquilla aislante de caucho en conducciones de agua caliente sanitaria.
(Al no existir red de abastecimiento de agua potable que discurra por las
inmediaciones de la parcela, la instalacidn de la edificacidon no dispone de conexidn
con la red municipal). Se preveia disponer de un depdsito de almacenamiento con
bomba de presién en el exterior del médulo B, realizando la acometida por la fachada
este.
e Instalacion de saneamiento formada por:
o Tuberia de PVC.
o Accesorios varios de PVC.
(En el momento de paralizacion de las obras aun no se habia ejecutado la construccion
del pozo negro, por lo que la instalacidon de saneamiento se encuentra Unicamente en
el interior de la edificacion).
e Atezado de hormigdn con aridos ligeros de 15cm de espesor (medida aproximada).
e La edificacion, en el momento de paralizacion de las obras, no disponia de revestimientos
interiores ni verticales ni horizontales. Tampoco aparatos sanitarios.
Caja de escalera.
La caja de escalera se ha ejecutado dejando una abertura en el muro de hormigon ciclépeo (cara
este) del médulo A y realizando un vaciado del bancal superior correspondiente al espacio que
ocupa la caja de escalera, desembarcando de esta manera en el interior del médulo B. Esta
compuesta por:
e Muros perimetrales de hormigdn ciclépeo de aproximadamente 50cm de espesor.
e Losa de hormigdn armado de 15cm de espesor.

e Formacién de peldafio en hormigdn. Se encuentra sin revestir.
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Muros de mamposteria.

El conjunto de la edificacidn se encuentra rodeado por muros de contencién de mamposteria
recibida con mortero. Para su elaboracion se ha utilizado piedra extraida del lugar. Dichos muros
no soportan empujes considerables ya que el terreno circundante no es fruto de una operacién de
relleno, sino el talud natural producido por el corte y vaciado del terreno y por lo tanto conserva la
cohesion propia de éste. El espesor de los muros es de una media de 50cm y con alturas
comprendidas entre los 0,5 y 3,80m.

De iguales caracteristicas, pero con un espesor medio de 70cm (soportan mayores empujes que los
anteriores) son los que acttdan de contencion del terreno en ambos bancales.

Los muros suman una longitud total de 96,13m.

2.1.3.2. Estado de conservacion de la construccién
Realizar una descripcion del estado de conservacion de la construccion, identificando en mayor
medida las caracteristicas que puedan afectar a la ejecucion de los trabajos en condiciones de

seguridad y salud.

Eiemplo:

La edificacidon data del afio XXXX y se encuentra en perfecto estado de conservacion. No se observan
grietas ni elementos estructurales desplazados que pongan en peligro la estabilidad de la
edificacién, tampoco asi, materiales desprendidos.

Toda la carpinteria de madera se encuentra en muy buen estado de conservacion.

2.1.3. Condiciones legales.
Antes de dar comienzo a los trabajos de demolicién propiamente dichos se han de tener en cuenta

las siguientes condiciones legales:

2.1.4.1. Autorizacion de Organismos Dependientes.
Previamente a la iniciacidn de la demolicidn se ha de solicitar la desconexion de las redes generales,
si las hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes organismos:

e Unidn Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO S.A.).

e Compaiiia de Abastecimiento de Aguas.

e Compaiiia Telefdnica.
Sin la obtencidn efectiva de dichas desconexiones no se iniciaran los trabajos de demolicién, ni
siquiera los previos a ellos, tales como transporte de maquinarias, material, reconocimiento de las
instalaciones y del sistema constructivo, etc. Asi mismo, si existe la posibilidad, se solicitaran las

acometidas provisionales necesarias para la ejecucién del derribo.
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2.1.4.2. Autorizacion de paso, interrupciones de trafico.
Asi mismo, previamente a cualquier actividad relacionada con la demolicidn propiamente dicha, se
ha de obtener la autorizacién de las personas o entidades legalmente capacitadas, para el paso y

estacionamiento temporal controlado de personas y maquinaria.

2.2. Solucién adoptada para la demolicién.
Realizar una descripcion de la solucion adoptada para la demolicion.
Eiemplo:
Se trata de adoptar la solucién que mayor garantia de seguridad posible ofrezca para la consecucion
del fin propuesto, asi como la adecuacion a la normativa que resulta de aplicacion.
Teniendo en cuenta ademas, que se pretende reutilizar la mayor cantidad posible de materiales y
valorizar todos aquellos que tengan condiciones para ello, procurando de esta manera producir y
gestionar solo los residuos que no puedan tener otra condicién.
Por ello, se opta por la realizacién de una demolicién combinada, parte mediante deconstruccion,
elemento a elemento, y parte mediante derribo masivo de la estructura del edificio y
posteriormente del conjunto de muros de mamposteria.
Se realizard la deconstruccién de las siguientes partes:

e Carpinteria de madera en formacion de huecos de puertas y ventanas.

e Instalacidn de electricidad, fontaneria y saneamiento.

e Estructura de cubiertas.
Su ejecucién comprende la realizacién de trabajo manual, en ocasiones auxiliado mediante medios
mecanicos para aquellas unidades que por su peso o dimensiones asi lo requieran, como podria ser
la deconstruccion manual de la cubierta con el apoyo de un camioén grua.
Luego se procedera al derribo del resto de la estructura del edificio, compuesta en su gran mayoria
de materiales pétreos. Se actuara de igual manera con los muros de mamposteria y la caja de
escalera.
Estos trabajos se realizardn principalmente mediante medios mecanicos, como por ejemplo
rompedor hidraulico sobre retro pala, combinada con cazo para la demoliciéon por empuje de
aquellas partes de obra que no sean de hormigdén armado y para la retirada y acopio de escombros,
consistiendo basicamente el trabajo manual en las tareas preparativas y posteriores al método de
demolicion en si, como precortes, separacidn de residuos distintos a los pétreos que hayan quedado
mezclados, etc.
El volumen total de la demolicién mediante medios mecanicos, de la edificacidon, como resultado
de multiplicar la superficie construida por la altura de coronacidn de los muros de fachada, sin

contar los elementos enterrados es de 326,25m3.
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Desde el comienzo de los trabajos de derribo, existird un operario regando con agua las zonas

donde se esté actuando a fin de evitar el levantamiento de polvo, sin encharcar la zona produciendo

barro que pueda provocar el deslizamiento accidental de la maquinaria.

2.2.1.

Orden cronoldgico de los trabajos de demolicidn.

Enumerar los trabajos de demolicion en el orden en que van a ser ejecutados.

Eiemplo:

a) Desinfeccidn, desinsectacién y desratizacién, en caso necesario.

b) Transporte a obra e instalacion del personal y pequefio material auxiliar que vaya a actuar
en el derribo, en especial el material de prevencién de accidentes y auxilio de accidentados,
como pudiera ser: botiquin, discos de aviso de peligro y prohibiciones, médulos de vallado,
listin de primeros auxilios etc.

c) Desconexién de las instalaciones existentes.

En principio las instalaciones interiores no se encuentran conectadas a las redes de
suministro y evacuacién, aun asi previo al comienzo de cualquier actividad se comprobara
dicha condicion.

d) Desbrocey limpieza del terreno objeto de actuacion.

e) Desmontaje, acopio y posterior carga sobre camion de la carpinteria en formacion de
huecos de puertas y ventanas. Incluye los siguientes componentes:

Hojas de puertas, contrapuertas, ventanas y contraventanas.
Tapajuntas.

Revestimiento de jambas, dinteles y alféizares.

Cercos y precercos.

f) Desmantelamiento, clasificacién y carga en contenedor de las instalaciones interiores de
electricidad, fontaneria y saneamiento.

g) Desmontaje, clasificacién, acopio y posterior carga sobre camidon de los elementos

reutilizables de las cubiertas inclinadas. En primer lugar, la cubierta a cuatro aguas del
madulo C, luego la homdloga del mddulo B, y por ultimo la cubierta a dos aguas del mddulo
A.

Las cubiertas a cuatro aguas se desmontardn en el siguiente orden:

19.- Teja ceramica curva.

29.- Tiras de |ldmina impermeabilizante de material bituminoso en cumbrera, limatesas y
aleros.

2 - Planchas de fibrocemento.
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2 - Entablado de madera.
2 - Pares de madera.
2 - Hileray limas de madera. Se desmontard en una sola pieza, para posteriormente sobre

el terreno separar las limas de la hilera.

79.- Cuadrales de madera.
82.- Durmientes/estribos de madera.
99.- Viga de madera que actlia como durmiente/estribo en la unién del faldén este del

modulo B con el faldén oeste del médulo C.

109.- Ldmina impermeabilizante de material bituminoso sobre la coronacién del muro, bajo
el durmiente/estribo.

La cubierta a dos aguas se desmontara en el siguiente orden:

19.- Teja ceramica curva.

10

22.- Tiras de ldmina impermeabilizante de material bituminoso en cumbrera y aleros.

10

39.- Planchas de fibrocemento.
4° - Entablado de madera.
59.- Pares de madera.

.- Cumbrera de madera.

~N [e)]
10 10

.- Durmientes de madera.

9 - Lamina impermeabilizante de material bituminoso sobre la coronacién del muro, bajo
el durmiente.
Derribo de la estructura vertical de la edificacion, fachadas y divisiones interiores. En primer
lugar, la estructura vertical de los médulos By C, y a continuacion la del médulo A.
Posterior al derribo y previo a las labores de acopio del material pétreo se extraeran del
escombro los materiales no pétreos, se clasificaran y cargaran sobre contenedor.
Demolicién de la estructura de cimentacién, extraccién de los materiales no pétreos,
clasificacidn de estos y carga sobre contenedor.
Demolicidn de la escalera, extraccién de la armadura y carga sobre contenedor.
Demolicién y acopio del muro de hormigén en masa que forma la cara este del médulo Ay
la caja de escalera.
Demolicién y acopio de los muros de contencién de mamposteria, comenzando por los
muros que se encuentran a cota mas alta del terreno.
Los muros de mamposteria se demoleran en su totalidad, salvo el muro que sostiene las
tierras del bancal inferior que tiene su base en el borde del Camino Cabeza de Vaca, el cual

se procedera a reducir su altura ya que presenta un impacto visual elevado y no acorde con
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la altura de los bancales representativa del parque, demoliendo la parte superior hasta la
cota necesaria para contener el terreno. También se procedera a reducir la altura del muro
gue delimita la zona de actuacién en la orientacién este, hasta la cota suficiente para que
con la posterior reposicién del terreno, el muro quede oculto ayudando ademas a contener
el terreno superior. En el plano n? 7 se expresan las cotas correspondientes.

m) A continuacién, se realizaran los trabajos de reposicién del terreno a su estado natural, tal
y como se expresa en la Memoria Ambiental del presente proyecto.
Todos los residuos pétreos procedentes de la demolicién seran valorizados en obra

mediante su reutilizacidn en la reposicidn de los terrenos.

2.3. Tratamiento de los residuos generados.

En este apartado se describen los residuos procedentes de la demolicion y se clasifican segun su
destino final, ya sea mediante entrega a gestores de residuos autorizados, o mediante la
reutilizacion o valorizacién de aquellos materiales que por sus condiciones y caracteristicas asi lo

permitan, especificando la forma de realizarlo.

Los datos relativos a la gestion de residuos serdn definidos con mayor detalle en el documento

correspondiente al Estudio de Gestion de Residuos del presente proyecto.

2.3.1. Entrega a gestores de residuos autorizados:
En la obra de demolicién se generaran residuos que por sus caracteristicas no podran ser
reutilizados ni valorizados, por lo tanto, se le dard el tratamiento necesario a través de gestores de

residuos autorizados. Se describen a continuacién:

Identificar y describir los residuos que serdn tratados a través de gestores de residuos autorizados.

Ejemplo:

Materiales bituminosos sin alquitran de hulla.

Se encuentran en forma de laminas impermeabilizantes. Su situacién en la obra es la siguiente:

e Formando parte de la impermeabilizacién de la cubierta junto con las planchas de
fibrocemento. Estan colocadas en forma de tiras en aleros, cumbreras y limatesas, y
adheridas a ambos lados sobre las planchas de fibrocemento.

e Aunque su existencia no se conoce con certeza, existe una alta probabilidad de encontrarla
situada entre las correas de hormigdén armado y los muros de fabrica de bloque del
cerramiento de fachada, asi como entre el zuncho perimetral de coronacion de los muros

y los durmientes/estribos de madera de las cubiertas.
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Metales (incluidas sus aleaciones).

Su tipo y situaciéon en la obra corresponde a:

e Acero laminado procedente de las barras corrugadas de los distintos elementos de
hormigdn armado.
e Cobre de lainstalacidn eléctrica. Los cables se gestionaran junto con el aislamiento de PVC.
e Acero galvanizado de las piezas de fontaneria y elementos de fijacién (tornilleria y clavos).
Plasticos.

Su tipo y situaciéon en la obra corresponde a:

e Polibutileno de la instalacién de fontaneria.

e Policloruro de vinilo de la instalacién de saneamiento.

e Plasticos varios procedentes de la instalacién eléctrica y fontaneria (cajas de derivacion,
macarrones, etc.)

e Caucho sintético procedente de las coquillas aislantes de la instalacién de fontaneria.

Fibrocemento sin amianto.

Planchas onduladas de fibrocemento sin amianto situadas bajo la cubierta de teja ceramica curva.
Por el afio de construccidn de la vivienda XXXX, se prevé se trata de placas de fibrocemento sin
contenido de amianto. Se debera verificar en obra que las planchas lleven la inscripcién NT “Nueva
Tecnologia” pues nos indicara que han sido fabricadas utilizando fibras de vidrio en lugar de fibras

de amianto.

Restos vegetales.

Restos vegetales procedentes del desbroce del terreno previo al comienzo de los trabajos de
demolicion.

2.3.2. Reutilizacion:

En la obra objeto de demolicion existen materiales y componentes que por sus caracteristicas y
condiciones pueden ser reutilizados. A continuacién se enumeran, describiendo ademas el destino

final que se pretende para ellos:

Identificar y describir los residuos que serdn reutilizados y de qué modo se procederd para su

reutilizacion.

Eiemplo:
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Carpinteria en formacidn de huecos de puertas y ventanas, incluidos los herrajes.

La carpinteria estd formada por puertas y ventanas de madera y vidrio, contrapuertas,
contraventanas, cercos y precercos de madera, con los herrajes metdlicos colocados. Las jambas,
dinteles y alfeizares estan forrados en madera.

Gracias al buen estado de conservacion en el que se encuentra, se ha optado por la busqueda de
una empresa dedicada al sector de la carpinteria de madera que esté dispuesta a negociar su
recogida en obra, lo cual se acreditard convenientemente. Esta actuacion se tendrd en cuenta en la

coordinacién de las actividades entre empresas dentro de la obra.

Estructura de cubierta de madera.
Se trata de tres cubiertas de madera de par é hilera, una a dos aguas y dos a cuatro aguas, cuyos
elementos se han descrito en apartados anteriores.

Para su reutilizacién se procedera de la misma manera que con la carpinteria de puertas y ventanas.

Aparamenta eléctrica.
Los componentes de la instalacién eléctrica que seran reutilizados son:
e Dispositivos del cuadro general de mando y proteccién.
e Interruptores, enchufes, asi como placas de fijacidon, embellecedores y todo elemento

aprovechable de la instalacion eléctrica.

La forma de gestionarlo serd mediante la reutilizacion de los elementos a través de un negociante

dedicado a la compra — venta de elementos de segunda mano.

Tierras y piedras.
De la ejecucién del desmonte necesario para devolver al terreno su perfil natural, se obtendran
tierras y piedras que serdn reutilizadas en la misma obra, colocandolas en las capas superiores del

terraplenado.

2.3.3. Valorizacion:

Identificar y describir los residuos que serdn valorizados y de qué modo se procederd para su

valorizacion.

Eiemplo:

En la demolicion se generaran residuos inertes que seran valorizados en la propia obra, formando
parte del relleno necesario para el acondicionamiento del terreno. En el documento
correspondiente a la Memoria Ambiental del presente proyecto, se define con detalle cémo seran

empleados en la reposicidn del terreno los residuos inertes que se enumeran a continuacion:
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e Hormigdn ciclépeo.

e Hormigdn derivado de elementos varios de hormigdén armado, tales como, correas, pilares,
zunchos, dinteles, etc.

e Fabrica de bloque de hormigdén vibrado procedente del cerramiento de fachada y la
tabiqueria interior.

e Teja ceramica curva.

e Atezado de picon.

e Piedra basaltica con mortero que forma los muros de mamposteria y el revestimiento de

fachada.

2.3.4. Tipologia y medicidn de los residuos a entregar a gestor autorizado.

Incluir en este apartado una copia de la tabla de RCD a gestionar, perteneciente al Estudio de
Gestion de Residuos.

Ejemplo:

RCD de Nivel Il

RCD de Naturaleza no pétrea

1 Mezclas bituminosas 3,13 1,31
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,26 1,36
3 Plastico 2,09 0,87
4 Fibrocemento sin amianto 3,84 1,60

RCD potencialmente peligrosos y otros

1 Otros 1,96 0,82

2.4. Medios previstos para la ejecucion de la obra.

En este apartado se muestra, a modo de referencia, una variedad de los posibles medios previstos
para la ejecucidn de la obra. La empresa encargada de la ejecucién de la obra de demolicidn optara
por el uso de los medios de que dispone y las técnicas propias, siempre y cuando se ejecute

conforme al proyecto y las indicaciones de la direccién facultativa, respetando ademads las
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restricciones que la normativa de aplicacidén en cada caso pudiera establecer y de manera especial

la referente a seguridad y salud, y medio ambiente.

2.2.2. Maquinas, herramientas e instalaciones provisionales necesarias para ejecutar la obra

(lista no exhaustiva).
Incluir un listado de las maquinas, medios auxiliares e instalaciones provisionales que
previsiblemente se empleardn en los trabajos objeto del proyecto y que se han tomado como
referencia para la redaccion del mismo.
Eiemplo:
Se debe tener en cuenta que la parcela no cuenta con suministros de agua ni electricidad. Por lo
tanto, se debe disponer en la obra de los medios necesarios que aseguren la disponibilidad de
ambos suministros necesarios para llevar a cabo los trabajos.
Para dar respuesta a esta necesidad, en la obra ha de existir:

e Generador de electricidad transportable y accesorios.

e Compresor de aire transportable y accesorios (necesario si se prevé la utilizacion de

herramientas neumaticas).

e Cuba para el almacenamiento de agua con bomba de impulsidn y accesorios.

Mdquinas-herramienta para la demolicién manual:
e Martillo rompedor eléctrico o neumatico con mango en T para trabajar en vertical.
e Martillo picador y martillo cincelador con mango en D para trabajar en horizontal.
¢ Amoladora (radial) con disco diamantado y corte metal.
e Motosierra.
e Sierra de sable.
e Sierra circular para madera.
e Taladro/atornillador.

Herramientas manuales:

e Mazo.

e Maceta.
e Martillo.
e Pico.

e Cincel.

e Palanca o pata de cabra.
e Pequefias herramientas varias.

e Herramientas para el desbroce del terreno.
Pagina 26 de 28



satans GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA %‘%-I‘%(
ULL ‘ e La Laguna PFG - Grupo 09 /z\

Proyecto Tipo de Reposicidn de la Realidad Fisica Alterada

Pala.
Azada.

Capazo plastico.

Vehiculos:

Para la eleccion de la maquinaria se debe tener en cuenta las reducidas dimensiones de acceso

hasta la parcela y el poco espacio de maniobra con el que se cuenta dentro de esta.

Retro-pala (funcién pala cargadora, funcidon martillo rompedor hidraulico y funcién carga
con brazo articulado). Tipo Caterpillar modelo 444F2 o similar.

Retroexcavadora de pequefias dimensiones, siempre y cuando se asegure su transporte
hasta la parcela en condiciones de seguridad. Tipo Caterpillar modelo M314F.

Camidn grua (para transporte de maquinaria y medios auxiliares y apoyo en labores de
demolicion). Tipo MAN modelo TGM de 13Tn con grda PALFINGER modelo PK 12000, o
similar.

Camidn con caja basculante.

Camidn con gancho basculante para carga y descarga de contenedor.

Instalaciones provisionales:

Vallas tipo ayuntamiento.

Cinta de balizamiento blanca y roja.

Malla naranja de polipropileno.

Barandilla de proteccidn para caida a distinta altura.

Escaleras de mano.

Andamios de borriquetas.

Andamio tubular.

Grupo electrégeno tipo AYERBE modelo 24000 V TX (Potencia max: 24KVA 400V & 8KVA
230V) o similar.

Cuba de agua tipo cuba de polietileno con estructura metalica, de 1000I de capacidad, con
bomba de superficie Gardena modelo 3000/4 Classic (600W, 3100I/h, 3,6bar) o similar.
Sefializacién vial y de riesgos en el trabajo.

Primeros auxilios (botiquin).

Servicios higiénicos.

Moddulos prefabricados para taquillas, herramientas, etc.
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2.5. Duracién estimada de la actuacion.
Incluir la programacion estimada de la obra.

Ejemplo:
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Nombre de tarea

Limpieza del Terreno

Deconstruccién

Desmontaje y acopio de Carpinteria

Desmontaje, clasificacién y acopio de las
instalaciones

Desmontaje, clasificacién y acopio de los
elementos de la cubierta

Derribo, clasificacién y acopio de los
elementos estrucuturales

Carga sobre camidn de residuos

Demo ny acopio de los muros de
mamposteria

Reposicion del Terreno

Excavacion de desmontes

Relleno de terraplenado

Duracion

1dia

8 dias

0,5 dias

1dia

1,5 dias

4 dias

1dia

1dia

5 dias

2 dias

3 dias

Trabajo

O hrs

0 hrs

O hrs

O hrs

O hrs

O hrs

O hrs

O hrs

0 hrs

O hrs

O hrs

04 sep. 17
| _ m
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[11sep."17
_<_m_n___3_3_m
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S
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1. Pliego de clausulas administrativas

1.1. Disposiciones Generales
1.1.1. Disposiciones de caracter general
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones

Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relacidn que se establece entre los agentes
gue intervienen en las obras definidas en el presente Proyecto de demolicidén y servir de base para

la realizacién del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
1.1.1.2. Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de la demolicidn por unidades de obra, con arreglo
a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de obra ofrece la documentacion

necesaria para la realizacion del contrato de obra.
1.1.1.3. Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacidn
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o

contradicciones:

e Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
e El presente pliego de condiciones.
e La documentacién grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias,

anexos, mediciones y presupuestos.

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas

sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4. Proyecto de deconstruccion

El proyecto define el sistema de demolicion y los métodos de trabajo elegidos, asi como la
magquinaria, herramienta, mecanismos de percusién y los medios auxiliares a emplear, con el fin de

llevar a buen término la demolicién del edificio y la gestidn de los residuos generados.
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Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevencidn de los riesgos de accidente
y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante los trabajos de demolicién, y las

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
El proyecto se compone de la siguiente documentacion:

e MEMORIA

e PLIEGO DE CONDICIONES

e MEDICIONES Y PRESUPUESTO
e PLANOS

e ANEXOS

Los documentos complementarios al proyecto seran:

e Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
direccién de obra como interpretacion, complemento o precision.

e El estudio basico de seguridad y salud o en su caso un estudio de seguridad y salud.

e El plan de seguridad y salud en el trabajo, elaborado por cada contratista.

e El estudio de gestidn de residuos de demolicidn.

e Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.1.5. Formalizacion del contrato de obra

Los contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podrd elevarse a

escritura publica a peticion de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendra:

e Lacomunicacién de la adjudicacion.

e La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

e La cldusula en la que se expresa, de forma categdrica, que el contratista se obliga al
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este pliego de
condiciones y el resto de documentos que han de servir de base para las obras de

demolicion definidas en el presente proyecto.
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El contratista, antes de la formalizacién del contrato de obra, dard también su conformidad con la

firma al pie del pliego de condiciones, los planos, cuadro de precios y presupuesto general.

Serdn a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensidon del documento en que

se consigne el contratista.
1.1.1.6. Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusién de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades
y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislacién vigente, renunciando al derecho comun y

al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccién donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.7. Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable de la ejecucion de las obras de demolicién en las condiciones

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto.
1.1.1.8. Accidentes de trabajos

Es responsabilidad del coordinador de seguridad y salud, el control y el seguimiento, durante toda

la ejecucion de la demolicidn, del plan de seguridad y salud redactado por el contratista.
1.1.1.9. Dafios y perjuicios a terceros

El contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificacién donde se efectien las obras como en las colindantes o
contiguas. Sera por tanto de su cuenta al bono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafos y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse

en las operaciones de la ejecucién de las obras de demolicion.

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluido los
que se produzcan por omisidon o negligencias del personal a su cargo, asi como los que se deriven

de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una péliza de

seguros frente a terceros, en la modalidad de “Todo riesgo al derribo y la construccién”, suscrita
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por una compafiia aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos
controlados. Dicha pdliza serd aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada

mientras no se firme el Acta de Recepcidn Provisional de la Obra.
1.1.1.10. Anuncios y carteles

Sin previa autorizacidon del promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia

local.

1.1.1.11. Copia de documentos

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del proyecto.
1.1.1.12. Hallazgos

El promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El contratista deberd emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le

indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonard al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos

ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccidn Facultativa.
1.1.1.13. Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

e La muerte o incapacitacidn del contratista.
e La quiebra del contratista.
e Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
o La modificacién del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del director de obray, en cualquier caso, siempre
que la variacion del presupuesto de ejecucion material, como consecuencia de

estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.
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o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en
mas o en menos del 40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de
obra del proyecto reformado.

e La suspensidn de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensién haya excedido de
un ano vy, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a
la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicacién. En este caso,
la devolucién de la fianza sera automatica.

e Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

e Elincumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de las obras.

e El vencimiento del plazo de ejecucion de la demolicidn.

e Elabandono de la obra sin causas justificadas.

e Lamalafe enlaejecucidn de la demolicidn.
1.1.1.14. Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente pliego de condicionesy
la documentacion complementaria, consisten en la prestacion de un servicio al promotor por parte
del contratista mediante la ejecucion de una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas
partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracidén sin ningln tipo de perjuicio. Por este
motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este pliego y la
documentaciéon complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la
BUENA FE de las partes, que las subsanaran debidamente con el fin de llevar a cabo la demolicién

y la gestidn de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible.
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucién de la demolicién, relativas a los

trabajos y medios auxiliares.1.1.2.1. Accesos y vallados

El contratista dispondrd, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de éstay
su mantenimiento durante los trabajos de demolicion, pudiendo exigir el director de ejecucién de

la obra su modificacién o mejora.
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1.1.2.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El contratista dard comienzo a las obras de demolicidn en el plazo especificado en el respectivo
contrato, desarrollandose de manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sefalados
se realicen los trabajos, de modo que la ejecucidn total se lleve a cabo dentro del plazo establecido

en el contrato.

Serd obligacion del contratista comunicar a la Direccidon Facultativa el inicio de las obras de
demolicion, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de

antelacion.

El director de obra redactara el acta de comienzo de la obra de demolicién el dia de inicio de los
trabajos y la suscribirdn en la misma obra, junto con él, el director de la ejecucién de la obra, el
promotor y el contratista. Para su formalizacion, comprobard que en la obra existe copia de los

siguientes documentos:

e Proyecto de demolicidn, con sus anexos y modificaciones.

e Plan de seguridad y salud en el trabajo y su acta de aprobacién por parte del coordinador
de seguridad y salud durante la ejecucion de los trabajos.

e Licencia de Obra, en este caso particular corresponde a la orden de ejecucién dictada por
la Agencia de Proteccion del Medio Urbano y Natural.

e Comunicacion de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

e Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

e Libro de Ordenes y Asistencias.

e Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y el plazo total de

los trabajos de demolicion.
1.1.2.3. Orden de los trabajos

La determinacidon del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del contratista, salvo en
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica o por razones de seguridad, se

estime conveniente su variacion por parte de la Direccién Facultativa.
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1.1.2.4. Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el contratista dara todas las facilidades
razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas u
otros contratistas que intervengan en los trabajos de demolicidn. Todo ello sin perjuicio de las
compensaciones econdmicas a que haya lugar por la utilizaciéon de los medios auxiliares o los

suministros de energia u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.
1.1.2.5. Modificacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise modificar el Proyecto por causas imprevistas, por motivos de seguridad o por
cualquier incidencia, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones de la

Direccién Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El contratista estd obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la direccién
de ejecucion de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra
de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El contratista podra requerir del Director de Obra o del director de ejecucién de la obra, segun sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la

correcta interpretacion y ejecucion de la obra de demolicion.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos, croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran
necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales
o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos

e instrucciones que reciba tanto del director de ejecucién de la obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones
tomadas por la Direccion Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la

hubiera dictado, el cual le dard el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.7. Prérroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgard una prdérroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe
favorable del Director de Obra. Para ello, el contratista expondrd, en escrito dirigido al Director de
Obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se

originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.8. Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados alegando como causa
la carencia de planos u drdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que, habiéndolo

solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.9. Limpieza de las obras

Es obligacidon del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente

buen aspecto.

1.1.2.10. Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la demolicidn del edificio, para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del
Proyecto, el contratista se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién

Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las

reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".
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1.2.2. Agentes que intervienen en la obra

Los agentes intervinientes en el proceso de demolicion, segin "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de
la Edificacién", se resefian en el apartado "Agentes intervinientes" de la memoria descriptiva del

Proyecto.
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud, segin "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién", se resefian en el

apartado "Agentes intervinientes" de la memoria del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

Los agentes que intervienen en la gestion de los residuos de la demolicidn, segin "Real Decreto
105/2008. Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién", se
definen en el apartado "Agentes intervinientes" del Anexo "Estudio de gestion de residuos de la

demolicién".
1.2.5. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Direccién Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependerd de los cometidos
gue a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcidn de los requerimientos especificos y
de la mayor o menor exigencia presencial requerida al técnico al efecto en cada caso y segun cada
una de las fases de la obra. Deberdn adaptarse al proceso légico de demolicidn, pudiendo los
agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando

en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
1.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacidon son las contenidas en la "Ley

38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién" y demas legislacién aplicable.

Las garantias y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos

derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud son las establecidas por la
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"Ley 31/1995. Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales" y el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones

minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".
1.2.6.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacidon para si o para su

posterior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la
fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores
auténomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de cada Plan de

Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrd la consideracién de contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente

a trabajadores auténomos para su realizacion o para trabajos parciales de la misma.
1.2.6.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica y urbanistica

correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideraciéon, en las fases de concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de
demolicion, los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y salud, de

acuerdo con la legislacién vigente.
1.2.6.3. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de

las obras de demolicién, con sujecidn al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con

sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.
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El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la

que incluira el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptard todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién de
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios
y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las drdenes efectuadas

por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidn de la demolicién.

Supervisard de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
gue pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar

en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacidén suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucién de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos

disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accién preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de

seguridad y salud, cabe destacar:

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

e  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

e Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales, durante la
ejecucién de la demolicion.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad
y salud en la obra.

e Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,

cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la demolicién.
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Responderan de la correcta ejecucidn de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los

trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las

medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del promotor, no eximiran

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
1.2.6.4. La Direccion Facultativa
Se entiende como Direccién Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccidn y del

control de la ejecucién de la demolicion.

Las responsabilidades de la Direccidn facultativa y del promotor, no eximen en ninguin caso de las

atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
1.2.6.5. Coordinador de Seqguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto
de ejecucion, la aplicacidn de los principios y criterios generales de prevencion en materia de

seguridad y salud.
1.2.6.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la demolicion, es el técnico

competente designado por el promotor, que forma parte de la Direccién Facultativa.
Asumirad las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacidn de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando
las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la duracion

requerida para la ejecucion de las mismas.
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e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliqguen de manera coherente vy
responsable los principios de la accién preventiva recogidos en la legislacion vigente.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

e Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de
trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La Direccion facultativa asumira esta funcidn cuando no fuera necesaria la

designacién de un coordinador.
1.3. Disposiciones Econdmicas
1.3.1. Definicién

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcion de
la obra. Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes

gue intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez.
1.3.2. Contrato de obra

El contrato de obra deberd prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir
entre las partes, asi como garantizar que la Direccién Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR,
DIRIGIR y CONTROLAR la demolicién, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen

con claridad, como minimo, los siguientes puntos:

e Documentos que aportar por el contratista.

e Condiciones de ocupacidn del solar e inicio de las obras.

e Determinacion de los gastos de enganches y consumos.

e Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislacién laboral.
e Responsabilidades y obligaciones del promotor.

e Presupuesto del contratista.

e Revision de precios (en su caso).

e Forma de pago: Certificaciones.
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e

e Retenciones en concepto de garantia (hunca menos del 5%).
e Plazos de ejecucidén: Planning.
e Retraso de la obra: Penalizaciones.

e Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econémicas es complemento del contrato de obra, en caso
de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccion
Facultativa, que pondrd a disposicién de las partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas

gue podra ser usado como base para la redaccién del correspondiente contrato de obra.

1.3.3. Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la demoliciéon, definidos en la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenacion de la Edificacién", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas,
pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus

obligaciones de pago.

1.3.4. Fianzas

El contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de

obra:

1.3.4.1. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representacién del promotor, los
ordenard ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por administraciéon, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en
el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en

las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2. Devolucion de las fianzas

La fianza recibida serd devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una

vez firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista
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le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como

salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3. Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales,

tendra derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
1.3.4.4. Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Se denomina Presupuesto de Ejecucidon Material al resultado obtenido por la suma de los productos
del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste
de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto general indirecto

canario.
1.3.4.5. Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el promotor, por medio del Director de Obra,
decida introducir cambios en el proceso de demolicidn, o cuando sea necesario afrontar alguna

circunstancia imprevista.
El contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el director de obra y el
contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato
de obra o, en su defecto, antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente

al director de obra.
1.3.4.6. Reclamacidn de aumento de precios

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién

de las obras.
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1.3.4.7. De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicard

revision de precios.

Sélo se procedera a efectuar revisién de precios cuando haya quedado explicitamente determinado

en el contrato de obra entre el promotor y el contratista.
1.3.5. Valoracidén y abono de los trabajos
1.3.5.1. Forma y plazos de abono de las obras

Se realizard por certificaciones de obra y se recogerdn las condiciones en el contrato de obra
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que

tiene validez.

Los pagos se efectuardn por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de
obra, y suimporte correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por

el director de ejecucién de la obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
1.3.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste Ultimo formulara
una relacidn valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segin la medicién

practicada por el Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra serdn el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada,
los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serdn

objeto de certificacién alguna.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccidn Facultativa. Tendran
el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que
se deriven de la Liquidacién Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la

aceptacion, la aprobacion, ni la recepcion de las obras que comprenden.
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Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracidn se

refiere. Si la Direccién Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.5.3. Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista introdujese cualquier modificacién en el proceso de demolicién, sin
solicitarsela expresamente la Direccién Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que

pudiera corresponderle en el caso de haberlas ejecutado con la estricta sujecién al proyecto.

1.3.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacién por
parte del contratista. Para ello, el Director de Obra indicard al contratista, con anterioridad a su

ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.5.5. Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no
estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona,
tendrd el contratista la obligacidn de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le seran abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se

estipulen en el contrato de obra.

1.3.6. Indemnizaciones Mutuas

1.3.6.1. Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras de demolicion

Si, por causas imputables al contratista, las obras de demolicién sufrieran un retraso en su
finalizacion con relacién al plazo de ejecucién previsto, el promotor podra imponer al contratista,
con cargo a la ultima certificacion, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca seran

inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.6.2. Demora de los pagos por parte del promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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1.3.7. Varios

1.3.7.1. Seqguro de las obras

El contratista estd obligado a asegurar la obra de demolicién contratada, durante todo el tiempo

que dure su ejecucién, hasta la recepcién definitiva.
1.3.7.2. Custodia de la obra

El contratista estd obligado a custodiar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su

demolicidn, hasta la recepcién definitiva.
1.3.7.3. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor

No podra el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecucién de las

obras sin el consentimiento del mismo.
1.3.8. Plazos de ejecucién: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucidn y entregas, tanto totales como
parciales. Ademas, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un plan de obra de los trabajos
de demolicidon donde figure, de forma grafica y detallada, la duracién de las distintas fases, que

debera ser firmado por las partes contratantes.
1.3.9. Liquidacién final de la obra de demolicién

Entre el promotor y contratista, la liquidacidn de la obra de demolicién debera hacerse de acuerdo
con las certificaciones conformadas por la Direccién de Obra. Si la liquidacién se realizara sin el visto
bueno de la Direccion de Obra, ésta sdlo mediard, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el

recurso ante los Tribunales.
2. Pliego de condiciones técnicas particulares

2.1. Disposiciones de caracter general

Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de ejecucién
de la demolicidn descritas en la memoria, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y
equipos de proteccion individual previstos en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, y con las
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prescripciones y medidas de planificacién y optimizacion de la gestidon incluidas en el Estudio de

Gestidn de Residuos.
Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son:

e Memoria del proyecto: "Proceso de demolicién"

e Memoria del estudio basico de seguridad y salud: "lIdentificacién de riesgos y medidas
preventivas a adoptar".

e Pliego de condiciones del estudio basico de seguridad y salud o pliego de condiciones del
estudio de seguridad y salud, en su caso: "Medios de proteccién colectiva" y "Medios de
proteccion individual”.

e Estudio de gestidn de residuos: "Medidas para la planificacién y optimizacion de la gestion
de los residuos resultantes de la demolicidn del edificio." y "Prescripciones en relacidén con
el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestion de los residuos de

demolicion".
2.2. Disposiciones particulares
2.2.1. Demoliciones

Definicion

Operaciones y trabajos destinados a la supresidn progresiva, total o parcial, de un edificio o de un
elemento constructivo concreto. Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de
deconstruccién que entendemos como la demolicién de una construccidn, pero aprovechando

parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados.

Dependiendo de las condiciones de la obra se pueden emplear varias metodologias de demolicién.

Seleccionar la metodologia que se realizara segun sea el caso
Demolicion elemento a elemento

El orden de la demolicién se planeard, eliminando previamente del edificio los elementos que
puedan perturbar el desescombrado. Los elementos resistentes se demoleran, en general, en el

orden inverso al seguido para su construccion:

e Descendiendo planta a planta.
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e Aligerando las plantas de forma simétrica.

e Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos.

e Contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y bévedas.

e Apuntalando en caso necesario, los elementos en voladizo.

e Demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que implique menores flechas, giros
y desplazamientos.

e Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
Demolicion combinada

Para la demolicién combinada, es decir, parte elemento por elemento y parte por empuje, sera

necesario:

e Establecer claramente el plano divisorio.

e Realizar la demolicidon por empuje, después de haber demolido la zona elemento por
elemento.

e Que la demolicién progresiva elemento por elemento, deje en equilibrio los elementos de

la zona a demoler por empuje.

Demolicion por empuje

Demolicion de edificios o partes de éste, cuando su altura sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la

maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia.

No se utilizard contra estructuras metalicas ni de hormigdn armado. Permite combinar el empuje
con el desescombro mecanizado. La altura del edificio o resto a demoler no serd mayor de 1/3 de

la altura alcanzable por la maquina.

La maquina avanzara siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a

la maquina de forma que esta pueda girar siempre 3609.

No se empujara, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigén

armado.

Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que estd en contacto

con medianerias, dejando aislado el tajo de maquina.
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Se empujara en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de
su centro de gravedad. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan

deslizar sobre la maquina, deberdn demolerse previamente.

Las actuaciones de estos métodos de demolicidn, y el orden de ejecucién se fijard en obra por la

direccion facultativa, dada la diversificacion de elementos y complejidad de ubicacion.

e Colapso mediante impacto de bola de gran masa:

La utilizacion de este sistema requiere un estudio previo especial. Ademas, la utilizacién de bola de
gran masa precisara disponer del mecanismo de actuacién adecuado y de espacio libre suficiente

para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo momento.

Sélo se podrd utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de
seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este

tipo de demoliciones genera.

e Colapso por voladura controlada:

Este procedimiento requerird un proyecto de voladura previo, autorizado por la Direccion General

de Minas del Ministerio de Industria.

No se utilizardn los explosivos en la demolicién de edificios con estructura de acero o cuando en

ellos predomine la madera o elementos facilmente combustibles.

Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo serdn

especialmente calificados y autorizados.

Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicion se reconocera, mediante inspeccién e

investigacion, las caracteristicas constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:

e Laantigliedad del edificio y técnicas con las que fue construido.

e Las caracteristicas de la estructura inicial.

e Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de
nuevos huecos, etc.

e Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.

e Estado actual de las diversas instalaciones.
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Este reconocimiento se extendera a las edificaciones colindantes, su estado de conservacién y sus
medianerias; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno de la construcciéon a demoler

gue puedan ser afectadas por dicha ejecucién.

Todo este proceso de inspeccidon servird para el necesario disefio de las soluciones de
consolidacion, apeo y proteccidn relativas tanto a la edificacion o zonas del mismo a demoler,

como a edificios vecinos y elementos de servicio publico que puedan resultar afectados.
En este sentido, seran obligados a realizar y en este orden, los siguientes trabajos:

e Desinfeccion y desinsectacion de la edificacion debido a que haya podido albergar
productos tdxicos, quimicos o animales susceptibles de ser portadores de parasitos.

e Anulacidn y neutralizacidn por parte de las Compafiias suministradoras de las acometidas
de electricidad, gas, teléfono, etc. asi como tapado del alcantarillado y vaciado de los
posibles depdsitos de combustible. Se podra mantener la acometida de agua para regar los
escombros con el fin de evitar la formacion de polvo durante la ejecucion de los trabajos
de demolicién. La acometida de electricidad se condenard siempre, solicitando en caso
necesario una toma independiente para el servicio de obra.

e Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construccién que pudieran ocasionar
derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo debera realizarse siempre de abajo hacia
arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolicién, sin alterar la
solidez y estabilidad de las zonas en buen estado.

e Instalacidn de andamios, totalmente exentos de la construccion a demoler, si bien podran
arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalaran en todas las fachadas del
edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolicion manual;
cumplirdn toda la normativa que les sea de aplicacién tanto en su instalacién, como en las
medidas de proteccidn colectiva, barandillas, etc.

e Instalacion de medidas de proteccién colectiva tanto en relacién con los operarios
encargados de la demolicién como con terceras personas o edificios, entre las que
destacamos:

o Proteccién de la via publica o zonas colindantes y su sefializacién.
o Anulaciéon de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.
e Adopcion de medidas de proteccion personal dotando a los operarios del preceptivo del

especifico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).
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Ejecucion
Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos operaciones, a saber:

e Demolicién propiamente dicha, y

e Retirada de escombros (0, en su caso, acopio de material aprovechable).

Retirada de escombros:

A la empresa que realiza los trabajos de demolicidn le serd entregada, en su caso, documentacion
completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos
materiales se limpiaran y trasladardn al lugar sefialado al efecto en la forma que indique la

Direccion Técnica.

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolicién se
trasladara al correspondiente gestor de residuos autorizado. El medio de transporte, asi como la
disposicion de la carga, se adecuaran a cada necesidad, adoptandose las medidas tendentes a evitar

gue la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su traslado.

Control

Mientras duren los trabajos de demolicidn se seguird un exhaustivo control, especifico para cada

una de las actividades a desarrollar.

Con la frecuencia que se sefiale para cada elemento constructivo a demoler, la Direccién
facultativa anotara en el indice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o
incumplimiento de todas y cada una de las medidas y especificaciones sefaladas en el estudio

basico de seguridad y salud y en el presente pliego en los aspectos relativos a:

e Ejecucidn de medidas previas a la demolicion.
e Medidas de proteccion colectiva.
e Medidas de proteccion personal.
e Organizacién y forma de ejecutar los trabajos.

e Otros medios de seguridad a vigilar.
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Cuando se detecte alguna anomalia o incumplimiento de tales prescripciones, la Direccién
Facultativa dejard constancia expresa de las mismas y trazard, a continuacién, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicién seran los que se sefialan en cada una de las partidas redactadas
en el presupuesto que forma parte del proyecto de demolicién, en las que quedan definidas la
unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la

utilizacidn o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.
2.2.2. Demolicién de cubierta
Descripcion

Demolicién progresiva de los elementos que constituyen las cubiertas de los cuartos de apero,

elemento a elemento.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicidn se comprobara que los medios auxiliares a utilizar

reunen las condiciones especificadas en el proyecto de ejecucion.

Se comprobard, especialmente, la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la tensién de los

mismos. Se comprobara el estado de las correas.

Se tapardn, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes,

para prevenir posibles obturaciones.

Se ha de comenzar el proceso de desmontaje por los elementos que sobresalen de la cubierta como

chimeneas, conductos de ventilacion de gases, humos y salas sanitarias.

El desmontaje se ha de ejecutar desde una plataforma y se ha de impedir que los materiales o

partes de los elementos caigan sobre el plano de la cubierta.
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Ejecucion

Prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma a demoler, siempre se comenzara
el desmontaje de los planos inclinados de las cubiertas por la cumbrera, siguiendo el sentido

descendente, hasta la lima hoya y los aleros.

El proceso debe ser simétrico, de manera que no se produzcan caidas de tramos por desequilibrio

de cargas.

La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas mas al exterior hacia las interiores, es
decir, primero se ha de desmontar el material de cobertura, a continuacion, la placa de apoyo y

finalmente la estructura de la cubierta.

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las

ordenes de la Direccion Facultativa.

Con caracter general, se describe la forma de actuar para cada una de las actividades que forman

parte de la demolicidn de cubiertas y que se reflejan seguidamente:

e Demolicién de elementos singulares de cubierta:

o La demolicién de chimeneas, conductos de ventilacion, etc. se llevara a cabo, en
general, antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba
hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta.

o Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se procurara evitar la
acumulacidon de escombros sobre forjado, sacando periddicamente el escombro
almacenado cuando no se esté trabajando arriba.

o Cuando vaya a ser descendido entero se suspendera previamente, se anulara su
anclaje y, tras controlar cualquier oscilacién, se bajara.

e Demolicidn de material de cobertura:

o Se levantard, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando
por la cumbrera.

e Demolicién de tablero de cubierta:

o Se levantard, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando
por la cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podran demoler
éstos en primer lugar.

e Demolicidn de tabiquillos de cubierta:
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Se levantaran, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando
por la cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A
medida que avanzan los trabajos se demoleran los tabicones y los tabiques de

riostra.

Demolicién de formacidn de pendiente con material de relleno:

O

O

Se demolera, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando
por las limas mds elevadas y equilibrando las cargas. En esta operacidon no se
demolera la capa de compresidn de los forjados ni se debilitaran vigas o viguetas
de los mismos.

Se tapardn, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y

cazoletas de recogida de aguas pluviales.

Demolicién de listones, cabios, correas y cerchas:

O

O

O

Control

Se demoler3, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando
por la cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que
proporcionan las correas y cabios, no se quitardn éstos en tanto no se apuntalen
las cerchas.

No se suprimirdn los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.)
mientras no se retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos.

Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderan previamente al
descenso; la fijacién de los cables de suspension se realizara por encima del centro
de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se
apuntalaran siempre y se trocearan empezando, en general, por los pares.

Si de ellas figurasen techos suspendidos, se quitaran previamente, con

independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse.

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose

que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.

Se llevara a cabo un control por planta/mdédulo. Se prestard especial atencién sobre los siguientes

puntos criticos:

Proteccion de la via publica en tramos de fachada.
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e Acumulacidon de escombros
e Arriostramiento de cerchas durante el derribo.
e Deformaciones y oscilaciones durante la suspensién de elementos.

e Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas.

La Direccién Facultativa dejarad constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacidn, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
2.2.3. Demolicién de muro de cargas y/o de cerramientos
Descripcion

Demolicién progresiva de muros, elemento a elemento, mediante el empleo de medios
mecdanicos. Comprenderd la demolicion de muros y pilastras de mamposteria, de hormigén en

masa o armado, de ladrillo, de bloque (hueco o macizado), etc.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicidon se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, rednen las condiciones especificadas en el proyecto.
En general, se habran demolido previamente los elementos que apoyen en el muro.
Ejecucion

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las
o6rdenes de la Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes

consideraciones:
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La demolicién por medios manuales se efectuara planta a planta, es decir, sin dejar mas de
una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Al finalizar la
jornada de trabajo, no quedaran muros que puedan ser inestables.

e El orden de demolicién se efectuard de arriba hacia debajo de tal forma que la demolicidon
se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la mismo
vertical, ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

e Se demoleran los cerramientos de la edificacién después de haber demolido el forjado
superior, o cubierta, y antes de derribar las vigas y paredes de carga del nivel en que se
trabaja.

e No se dejaran muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior
a 7 veces su espesor.

e La demolicién de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo por medios

mecanicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos

y que se sefalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccidon

Facultativa.

Se llevara a cabo un control por planta/mddulo.

La Direccién Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacidn, las pautas de

correccion necesarias.

Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn de muros o cerramientos que vayan a ser demolidas seran los
gue se sefialan en cada una de las partidas correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho
proyecto de demolicidn, en las que quedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler,
las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la utilizaciéon o no de medios mecanicos, las

inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.
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Cuando los muros cuenten con algun tipo de revestimiento o aplacado y cuya demolicion se realice
simultdaneamente con aquellos, a efectos de cubicacidon se medird el espesor total del muro

incluyendo el espesor del revestimiento.

2.2.4. Demolicién de tabiqueria interior
Descripcion

Demolicién progresiva de tabiques, mediante el empleo de medios mecanicos.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecanicos o manuales, retnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacién se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.
Ejecucion

El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las

siguientes pautas:

e Elsentido del derribo de la tabiqueria sera de arriba hacia abajo.

e En las circunstancias que indique la Direccién Facultativa se trocearan los paramentos
mediante cortes verticales y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de
empuje esté por encima del centro de gravedad del pafio a tumbar, para evitar su caida
hacia el lado contrario.

e No se dejaran tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la accidon de fuertes vientos

cuando superen una altura superior a 10 veces su espesor.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa
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Se llevara a cabo un control por planta/mddulo. Se prestara especial atencidn en los siguientes

puntos criticos:

e Acumulacién de escombros.
e Resistencia de las zonas destinadas a soportar el impacto de pafios de tabiqueria, caso de

llevarse a cabo demoliciones por vuelco.

La Direccidn Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacidn, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.

Cuando el tipo de tabique a demoler cuente con algln revestimiento que también haya de ser
demolido, el exceso de valoraciéon que ello supone respecto a un tabique sin revestimiento
quedard contemplado en el porcentaje que estime el proyectista y cuya notacién vendrd dada en

incremento de unidades de medicidn.

2.2.5. demolicién de falsos techos
Descripcion

Demolicién progresiva de techos suspendidos, desmontables o no, elemento a elemento.¢

Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a

utilizar, electromecéanicos o manuales, retdnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucién

de la obra.
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Ejecucion
El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccién Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las
siguientes premisas:
e Los cielos rasos y techos suspendidos se quitaran, en general, previamente a la demolicidn
de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan.
e En los supuestos en que no se persiga recuperar ningln elemento de ellos y cuando asi se

establezca en proyecto, se podran demoler de forma conjunta con el forjado superior.

Control
Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa.
Se llevara a cabo un control por planta/maédulo.

La Direccidn Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacidn, las pautas de

correccidn necesarias.

Medicion
Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
quedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades

del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
2.2.5. Demolicién/picado de revestimientos, alicatados y aplacados
Descripcion

Demolicién progresiva, elemento a elemento, de revestimientos continuos, revocos, alicatados

ceramicos de particiones interiores y aplacados de muros o paramentos exteriores.
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Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, rednen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacién se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.

Antes del picado del revestimiento, comprobar que no pasa ninguna instalacidn oculta bajo él o,

caso contrario, que se halla desconectada.

En general, en primer lugar, se ha de procedes a desmontar los elementos arquitecténicos que se
hayan de reutilizar y que no ejerzan funcidn portante en el edificio. El objetivo evidentemente es
retirarlos antes de que el proceso de desmantelamiento pueda afectar a su aspecto o a la

durabilidad.
Ejecucion

El orden, forma de ejecucidn y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6érdenes de la Direccion Facultativa. En su defecto, se tendrdn en cuenta las

siguientes premisas:

e Los revestimientos se demolerdan en compafiia y a la vez que su soporte, sea tabique o
muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso,
respectivamente, se demolerdn antes de la demolicién de la edificacién.

e El sentido de los trabajos es independiente. No obstante, es aconsejable que todos los
operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen
en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos

del soporte.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa.
Se llevara a cabo un control por planta/mddulo.
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La Direccidn Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacidn, las pautas de

correccion necesarias.
Ejecucion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
2.2.6. Demoliciones/levantados varios
Descripcion

Demolicién o desmontado de cercos de carpinteria en tabiques o muros mediante medios

manuales.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicidon se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, reldnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucién

de la obra.
Se habran retirado previamente los vidrios de puertas y ventanas e incluso las hojas de las mismas.
Ejecucion

El orden y medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las

ordenes de la Direccién Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes inferencias:

e Loselementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicidn de las fabricas,

con la finalidad de gestionar independientemente su residuo.
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e Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un
elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la
necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos.

e Los cercos se desmontardan, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en el que estén situados.

e Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta
demoliendo, no se debilitard el elemento estructural en que estén situadas.

e En general, se desmontardn sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones como vidrios. El troceo de un elemento se realizard por piezas cuyo tamafio

permita su manejo por una sola persona.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
gue estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.

Se llevard a cabo un control por planta/mddulo. Se prestara especial atencidn sobre los siguientes

puntos criticos:

e Protecciones provisionales en los huecos que den al vacio.
e Se retirard la carpinteria recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques

donde se halla recibida.

La Direccidn Facultativa dejard constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacién, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidon seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
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2.2.7. Demolicidn de elementos estructurales
Descripcion

Demolicién progresiva de elementos constructivos con misién estructural entre los que incluimos:
vigas, pilares metadlicos o de hormigdn armadoy, finalmente, cimientos varios mediante el empleo

de medios mecanicos.

Cabe la inclusiéon de los muros de carga de bloque macizo de canto del sur y pilastras de
mamposteria, de hormigdén en masa o armado, de ladrillo, etc. siempre que estos posean misidon

estructural (independientemente de que, ademas, también posean la misién de cerramiento).

Se incluye la posibilidad de acometer la demolicidn de alguno de los elementos estructurales del

edificio considerado mediante el empleo de medios mecanicos.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, reldnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucién

de la obra.

Es indispensable realizar una inspeccién para comprobar el estado y resistencia de las diferentes
partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas (apuntalamientos,

anulacidn de instalaciones, ubicacién de maquinaria o medios aukxiliares, etc.).

En general, se habra demolido previamente planta a planta los elementos no estructurales que
apoyen sobre el elemento a demoler (cubierta, tabiques, peldafios, etc.) y, para cada elemento

estructural, se procedera segun se indica en el apartado referido a la ejecucién.
Ejecucion

El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las

ordenes de la Direccién facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las siguientes pautas:
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e Lademolicion por medios manuales se efectuard, en general, planta a planta de arriba hacia
abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas
en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco.

e La demolicidn por colapso no se utilizara en edificios de estructura de acero; tampoco en

aquéllos con predominio de madera o elementos facilmente combustibles.

Demolicion de muros y pilastras de carga:

e Como norma general, deberd efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar mas de una altura
de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire.
Previamente se habrdn retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos
elementos (cerchas, forjados, bovedas, etc.).

e A medida que avance la demolicion del muro se irdn levantando los cercos, antepechos e
impostas.

e No se dejardn muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior
a 7 veces su espesor.

e La demolicidn de estos elementos constructivos se podra llevar a cabo:

o A mano: Para ello y tratdndose de muros exteriores se realizard desde el andamio

previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma.

o  Por traccion: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de
la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura

del muro a demoler.

o Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del
centro de gravedad, con las precauciones que se sefalan en el apartado

correspondiente de las Demoliciones en general.
Demolicion de vigas y jacenas:

e En general, se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior,
incluso muros, pilares y forjados.
e Se suspendera o apuntalara previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se

cortardn después sus extremos.
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No se dejaran nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigdén armado es
conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la direccién de las armaduras para

evitar momentos o torsiones no previstas.

Demolicion de soportes:

En general, se habran demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por
su parte superior, tales como vigas, forjados, etc.

Se suspenderda o atirantara el soporte y, posteriormente, se cortard o desmontara
inferiormente. Si es de hormigdn armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras
haberlo atirantado y, por empuje o traccién, haremos caer el pilar, cortando después los
hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema
anterior.

No se permitira volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidard que la zona
de vuelco esté libre de obstaculos y de personal trabajando y, aun asi, se atirantaran para

controlar la direccion en la que han de caer.

Demolicion de forjados:

Se demoleran, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados
por encima de su nivel, incluso soportes y muros.

Los elementos en voladizo se habran apuntalado previamente, asi como los tramos de
forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos serdn, en general, los primeros
elementos a demoler, cortdndolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que
apoyan.

Los cortes del forjado no dejardn elementos en voladizo sin apuntalar o suspender
convenientemente.

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitiran al terreno o a
elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ninglin momento, la
sobrecarga admisible para la que se edificaron.

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolera todo el conjunto

simultaneamente.

Paginad4lde71



rsida GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA
‘ l LL ‘ ela ) PFG - Grupo 09 /z\

Proyecto Tipo de Reposicién de la Realidad Fisica Alterada

Forjados de viguetas o de ladri-hierro:

Se observara, especialmente, el estado del forjado en las cabezas de las viguetas por si
estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas préximas a bajantes, cocinas, bafos o
bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.

Se demolerd el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea
semivigueta, sin romper su capa de compresion.

Las viguetas o nervios de forjado no se desmantelaran apalancando sobre la propia viga
maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o
suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la
misma precaucion anterior.

Silavigueta es continua, antes del corte se procedera a apear el vano de las crujias o tramos

gue quedan pendientes de ser cortados.

Losas de hormigon:

Las losas de hormigén armadas en una direccidon se cortaran, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean evacuables por
el medio previsto al efecto. Si la evacuacidon se realiza mediante gria o por otro medio
mecanico, una vez suspendida la franja se cortaran sus apoyos. Si la evacuacién se realizase
por medios manuales, ademas del mayor desmoronamiento y troceado de piezas, se

apeara todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras.

Demolicion de cimientos:

El material con el que suelen estar constituidos los fundamentos de un edificio puede ser:

Hormigdn en masa.
Hormigdn armado.
Mamposteria recibida con morteros varios.

Ladrillo macizo.

En base a esta variedad, puede llevarse a cabo la demolicién bien con empleo de martillos

neumaticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor mecanico o retroexcavadora

cuando la mamposteria (generalmente en edificios muy vetustos del medio rural) se halla

escasamente trabada por los morteros que la aglomeran.
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Sila demolicidn se realiza con martillo neumatico compresor, se ird retirando el escombro a medida

gue se va demoliendo el cimiento.
Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

facultativa.

Se llevara a cabo un control por planta/mddulo. Se prestara especial atencion sobre los siguientes

puntos criticos:

e Proteccion de la via publica en tramos de fachada.

e Acumulacidn de escombros.

e Anclaje de cables en la demolicién por traccidn y sin efectuar tirones bruscos.

e Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestaticas.

e Sistemas de corte y suspension.

e Pausas prolongadas en la demolicidn.

e Piezas metalicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar

accidentes.

La Direccién Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacidn, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion.

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicién, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
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2.2.8. Demolicién de saneamiento
Descripcion

Demolicién del canal o tuberia de salida de aguas residuales de 30, 40 y 50 centimetros de

didmetro por medios manuales o, en su caso, por medios mecanicos.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecanicos o manuales, retnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacién se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.
Ejecucion

El orden, forma de ejecucidn y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las

siguientes premisas:

e Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectara el entronque de la canal o tuberia al
colector general y se obturara el orificio resultante.

e Seguidamente se excavaran las tierras por medios manuales hasta descubrir el colector,
una vez conseguido se desmontara la conduccidn. Cuando no se pretenda recuperar ningin
elemento del mismo, y no exista impedimento fisico, se puede llevar a cabo la demolicién
por medios mecanicos, una vez llevada a cabo la separacion albafial-colector general.

e Seran recuperadas las tapas, rejillas o elementos andlogos de arquetas y sumideros.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
qgue estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

facultativa.

Se llevara a cabo un control por planta/maddulo.
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La Direccién Facultativa dejard constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazara, a continuacidn, las pautas de
correccion necesarias.

Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
2.2.9. Desmontaje de instalaciones
Descripcion

Demolicién progresiva de equipos industriales y elementos propios de las instalaciones de

electricidad, fontaneria, calefacciéon y/o especiales.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicidon se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, reldnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.

Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalacién se comprobarda que han sido anuladas
las acometidas pertinentes (agua, gas, electricidad, etc.) y que las redes y elementos industriales
han sido vaciados o descargados.

Ejecucion

El orden, forma de ejecucion y los medios a emplear se ajustardn a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las drdenes de La Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las

siguientes premisas:
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e Los equipos industriales se desmontaran, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizé al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que
puedan estar unidos.

e En los supuestos en que no se persiga recuperar ningin elemento de los que se utilizaron
en la formacidn de conducciones y canalizaciones, y cuando asi se establezca en proyecto,

podran demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa.
Se llevara a cabo un control por planta/maédulo.

La Direccién Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacion, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
qguedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.
2.2.10. Varios: empleo de andamios y apeos
Descripcion

Preparacion de estructuras auxiliares para llevar a cabo la demolicion (o ejecucion) de cualquier
elemento constructivo (andamios, plataformas de trabajo, etc.), asi como trabajos previos,
recuperables o no (apeos, apuntalamientos, etc.) que, por su singularidad, no queden incluidas

como parte proporcional en la valoracidén del trabajo considerado.
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Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecanicos o manuales, retnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacién se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.

Se comprobard previamente que las secciones y estado fisico de los elementos de apeo, de los
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfeccién la misidn

que se les va a exigir una vez montados.

Se estudiard, en cada caso, la situacién, la forma, el acceso del personal, de los materiales, la
resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares de
anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, viseras, lonas, etc. buscando
siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que den lugar a

accidentes, para asi poderlos evitar.

Cuando existan lineas eléctricas desnudas se aislaran con el dieléctrico apropiado, se desviaran, al
menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortara la tensidn eléctrica

mientras duren los trabajos.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucién

de la obra.
Ejecucion

El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendrdn en cuenta las

siguientes premisas:
El tipo de andamiaje a instalar dependera del uso a que se destine:
Andamios de Servicios

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra. Hay

variedad de tipos:
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e Andamios de borriguetas o de caballetes: Estdn compuestos por un tablero horizontal de

tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertida que forman una horquilla
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberan contar
siempre con barandilla y rodapié.

e Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios,

por maderas que sobresalen de una obra de fabrica, teniendo en el extremo una plataforma
compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo.

e Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente,

sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estard sanay no
tendrd nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadria
correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la
carga de rotura.

e Andamios de palomillas: Estdn compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres

piezas, en forma de tridngulo rectangulo, que sirve a manera de ménsula.

e Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de trabajo
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o
arriostramientos y que estan empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer
barandillas horizontales a 90 centimetros de altura y rodapié para evitar caidas.

e Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones

horizontales unida a un bastidor mévil. Deberdn contar con barandilla y rodapié.

e Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija

gue va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos.
Deberan tener barandilla y rodapié.

e Andamios colgados mdviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por

medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite
desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer
descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa
en la que se sefiale la capacidad y contaran con libretas de matriculacién con sus
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga
de rotura entre 120-160 Kg/mm?, con un coeficiente de seguridad de 10.

e Andamios metalicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptacion y uso debido a su

rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duracidn, adaptabilidad a cualquier tipo

de obra, exactitud en el cdlculo de cargas por conocer las caracteristicas de los aceros
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empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequenos andamios o
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por médulos
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metdlicas sujetas

entre si por grapas ortogonales.

En su colocacion se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

e Los elementos metdlicos que formen los pies derechos o soportes estardan en un plano
vertical.

e Laseparacién entre los largueros o puentes no sera superior a 2,50 metros.

e El empalme de los largueros se hard a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea
minimo.

e En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlara el esfuerzo de apriete
para no sobrepasar el limite elastico de los frenos de las tuercas.

e Los arriostramientos o anclajes deberdn estar formados siempre por sistemas
indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o
cruces de San Andrés; se anclaran, ademas, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o
no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no esta anclado en sus extremos,
debiendo preverse como minimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m?.

e No se superard la carga maxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un
andamio o castillete.

e Los tableros de altura mayor a 2 metros estaran provistos de barandillas normales con

tablas y rodapiés.

Andamios de Carga

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su
construcciéon en tanto no se puedan sostener por si mismos, empledndose como armaduras
provisionales para la ejecucidon de bdvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. Estaran
proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su

uso, se calcularan para aguantar esfuerzos de importancia, asi como fuerzas dindmicas.
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Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
gue éstos puedan diferir de las instrucciones de instalacién del fabricante de los mismos, o de lo

indicado mediante croquis de instalacién disefados por la Direccidén Facultativa.

Se llevara a cabo un control por cada una de las plataformas o andamios instalados y, al menos,

un control cada vez que el andamio cambia de lugar o posicién.

La Direccién Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte
en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacién, las pautas de

correccion necesarias.
Medicion

Los criterios a seguir para la medicidn de los trabajos senalados arriba seran los que aparecen en
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geométrica del elemento o partida considerados, las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la
especificaciéon de los medios empleados, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir,

aspectos todos ellos tenidos en cuenta para el calculo del precio descompuesto.

2.2.11. Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras

Descripcion
Demolicién progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras interiores;
pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, asi como soleras (generalmente
de hormigdn).
Comprende también la demolicion de algunos de los elementos citados mediante el empleo de

medios mecanicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.).

Condiciones previas
Antes del inicio de las actividades de demolicidn se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecdanicos o manuales, reldnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucién

de la obra.

Pagina 50 de 71



rsida GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA
‘ l LL ‘ ela ) PFG - Grupo 09 /z\

Proyecto Tipo de Reposicién de la Realidad Fisica Alterada

Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el transito estaran libres de obstaculos hasta el

momento de su demolicidn. Antes de la demolicién del peldafieado se comprobara el estado de

la béveda o losa de la escalera.

En los casos en que se vaya a efectuar la demolicidn de viales, aceras, soleras y solados de planta

baja o sdtanos, etc., se investigara si existen conducciones enterradas que puedan atravesar el

solar o las calles afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). Conocidos

estos servicios y notificadas las obras a la/s respectiva/s compafiia/s u organismo/s, se

determinara si procede su desvio o si Unicamente cabe actuar con precaucién sin modificar su

trazado. En todo caso, se anulara previamente aquel suministro que sea susceptible de ocasionar

algun tipo de dafio o accidente.

Se protegeran, por otro lado, los elementos de Servicio Publico (como bocas de riego, tapas y rejillas

de pozos y sumideros, arboles, farolas, etc.), que puedan resultar dafiados por los medios

mecanicos utilizados en los trabajos de demolicidon de pavimentos exteriores y viales.

Ejecucion

El orden, forma de ejecucién y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas

en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidon Técnica. En cualquier caso, se tendran en cuenta las

siguientes premisas:

La demolicién de los revestimientos de suelos y escaleras se llevara a cabo, en general,
antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El
tramo de escalera entre dos pisos se demolera antes que el forjado superior donde apoya
y se ejecutard desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.

Inicialmente se retiraran los peldafios, empezando por el peldafio mas alto y desmontando
ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la boveda de ladrillo o elemento
estructural sobre el que apoyen.

Se inspeccionard detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos
estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten
desperfectos, pudriciones de viguetas, sintomas de cedimiento, etc., se apearan antes del
comienzo de los trabajos.

La demolicion conjunta o simultanea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberd
contar con la aprobacion explicita de la Direccidn Técnica, en cuyo caso sefalara la forma
de ejecutar los trabajos.

El empleo de compresores, martillos neumaticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que

produzca vibraciones deberd ser previamente autorizado por la Direccidon Técnica.
Pagina 51 de 71



satans GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA %—%-:‘%(
u LL ‘ ela ) PFG - Grupo 09 /z\

Proyecto Tipo de Reposicién de la Realidad Fisica Alterada

e Paralademolicidn de solera o pavimento sin compresor se introduciran punteros, clavados
con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia.
Realizada esta operacion, se avanzara progresivamente rompiendo con el puntero y la
maza.

e El empleo de mdquinas en la demolicidn de soleras y pavimentos de planta baja o viales
queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria
amplitud de movimiento.

e Las zonas préximas o en contacto con medianerias o fachadas se demoleran de forma
manual o habran sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actie con
elementos mecanicos, el frente de trabajo de la maquina sea siempre paralelo a ellas y

nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.

Control
Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién
Técnica.
Se llevard a cabo un control por cada planta/modulo. Se prestard especial atencién en los
siguientes puntos criticos:
e Acumulacién de escombros sobre los forjados.

e Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresidn.

Cuando se detecte alguna anomalia o incumplimiento de tales prescripciones, la Direccion
Facultativa dejara constancia expresa de las mismas y trazara, a continuacion, las pautas de
correccién necesarias.

Medicion
Los criterios a seguir para la medicién de los trabajos sefialados arriba seran los que aparecen en
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geométrica del elemento o partida considerados, las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la
especificacién de los medios empleados, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir,

aspectos todos ellos tenidos en cuenta para el calculo del precio descompuesto.
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2.2.12. Carga y transporte de escombros
Descripcion

Separacion, seleccion, evacuacion, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en

los derribos, que no sean utilizables, recuperables o reciclables.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades de demolicién se comprobara que los medios auxiliares a utilizar,

mecanicos o manuales, retnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacién se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.
Ejecucion

El orden, forma de ejecucidn y los medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas
en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccidn Facultativa. En su defecto, se tendran en cuenta las

siguientes premisas:

e Laevacuacion de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

o Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de

escombros o hasta las canales o conductos dispuestos para ello.

o Mediante grua cuando se disponga de espacio para su instalacién y zona acotada para

descarga del escombro.

o Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la maquina se acerca de frente al
conjunto de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de acopio de escombros o,
en su caso, lo carga directamente sobre camién. No se permitird que la maquina se
aproxime a los edificios vecinos mds de lo que se sefale en la Documentacién Técnica,
sin que ésta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en direccidn no perpendicular

a las medianerias.

e Lacarga de escombros puede llevarse a cabo:
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Por medios manuales sobre camién o contenedor; la carga se efectia en el mismo
momento de realizar la evacuacién de escombros utilizando alguno o varios de los
medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al
efecto, la carga se llevara a cabo de forma manual o mecdanica sobre la plataforma del

camion.

Por medios mecanicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se
llenard la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se
esta demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositara sobre la plataforma

del camion.

e El transporte a vertedero, como norma universal, se realizara:

o  Por medios mecanicos mediante empleo de camidn o dumper. En el transporte con
camioén basculante o dumper la carga se dispondra sobre la propia plataforma del
medio mecdnico. En el caso de utilizarse contenedor, un camién lo recogera cuando
esté lleno y dejard otro contenedor vacio.

Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose

que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.

Se llevara a cabo un control por cada medio de evacuacion instalado, con la periodicidad que se

sefiale en el plan de demolicidn.

La Direccién Facultativa dejara constancia expresa de cualquier anomalia o incidencia que detecte

en el correspondiente indice de control y vigilancia y trazard, a continuacién, las pautas de

correccion necesarias.

Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas

correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que

qguedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
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del mismo, la utilizacidn o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.

Generalmente, la evacuacidn o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de
la unidad de derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolicién no estd incluida
la correspondiente evacuacidon de escombros, su medicién y valoracidn se realizarda por metro

cubico (m3), o tonelada (t), contabilizados sobre el medio de transporte a vertedero.
2.2.13. Acopios
Descripcion
Acumulacion planificada de materiales procedentes de la demolicién en obra.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades se comprobara que los medios auxiliares a utilizar, mecanicos o

manuales, rednen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.
Ejecucion

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requerirdn la aprobacién previa del Director

de la obra.

Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiardn por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicard cuando se autorice un cambio de

procedencia.

Las superficies utilizadas deberdn acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su
estado natural. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacidn de

los acopios seran de cuenta del Contratista.
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Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
gue estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.
2.2.14. Sefalizacién, balizamiento y defensa de las obras e instalaciones

El Contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, y determinard las medidas que deban adoptar en cada ocasidn para sefializar, balizary, en

su caso, defender las obras que afecten a la libre circulacion.

El Director de la obra podrd introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas
para cada tajo, mediante las oportunas drdenes escritas, las cuales seran de obligado cumplimiento

por parte del Contratista.

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién por una carretera sin que se haya
colocado la correspondiente sefializacién, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos
deberan ser modificados e incluso retirados por quien los colocd, tan pronto como cambie o
desaparezca la afeccion a la libre circulacidon que origind su colocacidn, cualquiera que fuere el
periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias
festivos. Si no se cumpliera lo anterior, la Administracidon podra retirarlos, bien directamente o por
medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podra

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la sefializacion de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros Organismos
publicos, el Contratista estarda ademds obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos,
siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades inspectoras

que sean de su competencia.
2.2.15. Limpieza

Se realizara en todos los ejes del proyecto con la anchura indicada en las mediciones. La limpieza
incluye la marcacién previa sobre el terreno de las superficies a tratar. Se procederd mediante

medios manuales retirando todos los obstaculos que impidan la circulacion de personas vy
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magquinaria en condiciones de seguridad. La marcacidon de las areas y superficies a limpiar deberdn

ser validadas por la Direccion Facultativa.
Medicion

Se abonara por metros cuadrados (m2) medidos sobre el terreno. En esta unidad se incluye el
arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, asi como la carga y transporte de los productos

a depdsitos o vertederos.
2.2.16. Excavaciones
Definicion

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de excavacién de desmontes y

refinado de los taludes.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades se comprobara que los medios auxiliares a utilizar, mecanicos o

manuales, relnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.

El Contratista indicard a la Direccion Facultativa, con la suficiente antelacion, el comienzo de
cualquier excavacion a fin de requerir de éste la previa aprobacion del sistema de ejecucion a

emplear.

Se han de proteger los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.
Antes de iniciar los trabajos se comprobar3, junto con el Director de la obra, los emplazamientos
de los posibles servicios afectados (tuberias, fibras dpticas, redes eléctricas, etc.) y, si es preciso, se

prevera su desplazamiento.
Ejecucion

La excavacion se realizara en la forma y profundidad que figura en los Planos del proyecto, de
acuerdo con las alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o bien haya sefialado,

en su caso, el Director de las Obras.
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El terreno no quedara perturbado mas alld de los limites previstos, debiendo obtenerse una
superficie firme y limpia. La excavacion se efectuara de forma que se asegure en cada momento un

rapido desaglie.

Cualquier deterioro en las obras, debido a las excavaciones realizadas por el Contratista, incluidas

las excavaciones que sobrepasen los limites establecidos, serd reparado por y a expensas del
Contratista. Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavacién, el Contratista
dispondrd, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagtie, si fuera preciso, en la forma

que le ordene el Director de la obra.

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de
pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. Las operaciones de carga se realizaran con las

precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en vehiculos adecuados para el material que se desee transportar,
provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de
las vias publicas en los accesos a las mismas. Durante el transporte se ha de proteger el material

para que no se produzcan pérdidas en el trayecto.

Las excavaciones respetaran todos los condicionantes medioambientales, y en especial los
estipulados en la Normas Ambientales, sin que ello implique ninguna alteracién en las condiciones
de su ejecucion, medicidn y abono. Las tierras que el Director de la obra considere adecuadas para
rellenos se han de transportar al lugar de utilizacidn, y las que considere que se han de conservar
se acopiaran en una zona apropiada. El resto, tanto si son sobrantes como no adecuadas, se han de

transportar a un vertedero autorizado.

Por causas justificadas el Director de la obra podra modificar los taludes definidos en el proyecto,
sin que suponga una modificacion del precio de la unidad. Los cambios de pendiente de los taludes
y el encuentro con el terreno quedaradn redondeados. La terminacion de los taludes excavados

requiere la aprobacién explicita del Director de la obra.

Los materiales que se obtengan de las excavaciones en la traza se transportardn a vertedero o

acopios intermedios en el caso de rellenos posteriores.
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Los taludes previstos, que figuran en los Planos de Secciones Tipo, en los distintos tramos de
desmonte se confirmardn o modificardn a medida que progrese la excavacién en funcion de las

caracteristicas del terreno, atendiéndose a lo que determine el Director de la obra.

El Director de la obra decidira, a la vista de la terminacidn del talud, las zonas que deberan limpiarse
retirando las piedras sueltas o repicarse regularizando la superficie del talud al perfil tedrico. La
cara final de los taludes debera quedar con una superficie homogénea apta para extender la capa

de tierra vegetal.

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables seran llevados a los
vertederos autorizados por el Director de la obra. En caso de existir excedentes de excavacion sobre
el volumen de rellenos, los mismos sélo podran emplearse en la ampliacion de taludes de

terraplenes si asi lo autoriza el Director de la obra.

Seran de cuenta del Contratista la reparacion de los desperfectos que puedan producirse en los
taludes de excavacion durante el tiempo transcurrido desde su ejecucidn hasta la recepcién de la
obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el material tiene

una resistencia inferior a la prevista al disefiar el talud).
Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucidn y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidon seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
guedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler, las caracteristicas y peculiaridades
del mismo, la utilizacidon o no de medios mecanicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio

para medir.

La excavacion, tanto en roca como en transito, se abonara por los metros cubicos (m3), deducidos

por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los tedricos que
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resultaran de aplicar las secciones definidas en los Planos o las resultantes de las prescripciones

impuestas.

Se abonara por m3 medidos segin volumen como producto del espesor fijado por el Director de la
obra, por el ancho real de la coronacién del desmonte o base del terraplén y la longitud excavada

segun Planos.
2.2.17. Terraplenes/rellenos
Descripcion

Se define como relleno compacto el conjunto de operaciones que incluyen el transporte, extension
y compactaciéon de materiales terrosos o pétreos, a realizar en terraplenes, zanjas y traslados de

obras de fabrica o cualquier otra zona que se detalle en los planos y ordene el Director de las Obras.
Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades se comprobara que los medios auxiliares a utilizar, mecanicos o

manuales, relnen las condiciones especificadas en el proyecto.

Esta comprobacidn se realizard de manera general a todos los medios necesarios para la ejecucion

de la obra.

Los materiales a utilizar cumplirdn, como minimo las condiciones prescritas en el proyecto. Los
materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente

horizontales.

La consolidacién del terreno se efectuara de forma natural ya que se persigue la integracién de los
terrenos con el perfil natural colindante. El estado final se asimilard lo maximo posible a su estado

primitivo.

Los rellenos que se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se
obtengan materiales tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutaran colocando siempre los
materiales de mayor tamanio (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno, sobre los
que se extenderan los que contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o terraplén). Todo

ello de acuerdo con el programa de trabajos aprobado por el Director de la obra.
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Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén seran suelos o materiales clasificados como
tolerables procedentes de las excavaciones de la obra. Serd responsabilidad del Contratista
comprobar que la naturaleza de los materiales es la adecuada para la formacién de los rellenos a
gue se destinan. Su clasificacidn y caracteristicas de cada uno de los tipos de suelo a emplear, se

atendra a lo especificado en el proyecto.
Ejecucion

Esta unidad consiste en los rellenos con suelos procedentes de la misma demolicién y excavacion o

de préstamos y en el refino final de los taludes. Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

e Preparacién de la superficie

e Extensidn, humectacidn o desecacidon, homogenizacidon y compactacion natural.

e Retirada del material degradado por mala programacion.

e Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de la unidad

de obra.

En paralelo con la construccién del relleno se habrdn de ir refinando los taludes cuyas pendientes
obedeceran las indicaciones del proyecto. Los equipos de transporte de tierras y de extension de
las mismas operardn sobre todo el ancho de cada capa. Deberd conseguirse que todo el perfil

tedrico del relleno quede debidamente consistente.

Las obras de terminacién y refino de la coronacidn del terraplén se ejecutaran con posterioridad al
terraplén. Una vez terminado el terraplén deberd conservarse continuamente con sus

caracteristicas y condiciones hasta la recepcioén de la obra.
Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas

correspondientes redactadas en el presupuesto de dicho proyecto de demolicidn, en las que
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guedan definidas la unidad geométrica del elemento, las caracteristicas y peculiaridades del mismo,

la utilizacién o no de medios mecdnicos, las inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.

Las formaciones de rellenos con productos de la excavacion y/o demolicién se mediran y abonaran
por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y después

de la realizacidon de la totalidad de los trabajos.

2.2.18. Demoliciones con presencia de amianto

Descripcion
La actividad se centra en la prevencién de los riesgos de exposicién al amianto, por lo que no
pretende abordar las exigencias derivadas de los requisitos generales establecidos en la Directiva
sobre obras moviles. No obstante, las personas encargadas de la gestion de obras de demolicidn

deben disponer de conocimientos practicos sobre los requisitos derivados de dicha Directiva.

Condiciones previas

La Directiva europea (83/477/CEE, modificada en ultimo lugar por la Directiva 2003/18/CE)

establece lo siguiente:

Antes de efectuar obras de demolicidn o de retirada del amianto, las empresas deberan demostrar

su capacidad en este dmbito con pruebas establecidas de conformidad con la legislacién.

Asimismo, dispone que, antes del comienzo de las obras de demolicidn, los empresarios deberan
adoptar —si es necesario, recabando informacién de los propietarios de los locales— todas las
medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor
duda sobre la presencia de amianto en un material o una construccién, deberan observarse las

disposiciones aplicables de la presente Directiva.

Y establece, ademas, que: el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de
aplicar las técnicas de demolicién, salvo en caso de que dicha eliminacidén cause un riesgo aun
mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in

situ.
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Ejecucion
Al iniciar obras de demolicién en las que se puedan encontrar materiales que contengan amianto,

deben considerarse todas las medidas se seguridad y salud de los trabajadores en relacién con el

amianto.

Determinar la ubicacién de los materiales que contengan amianto en el emplazamiento objeto de
la demolicion, mediante estudios de amianto, inspecciones y la revisién de la informacién existente

relativa al emplazamiento.
Retirar todo el amianto que sea accesible antes del comienzo de cualquier obra de demolicién.

Iniciar las obras preliminares de demolicidn en zonas donde no haya ninglin material que contenga
amianto, es decir, comenzar por la retirada de elementos no estructurales carentes de amianto,

falsos techos, tabiques de separacidn, suelos, etc.

e Alllevar a cabo este trabajo, quedaran al descubierto los huecos, destinados, por ejemplo,
a las rutas mecanicas y eléctricas. Deben trazarse estas redes para garantizar que no se
haya cortado ninguna conexion con otras estructuras cuya demolicién no esté prevista,
como, por ejemplo, el conducto de una tuberia que pase por varios edificios en un
emplazamiento en el que no vayan a demolerse todos ellos.

e Es preciso volver a inspeccionar esas zonas que ahora hayan quedado al descubierto para
verificar la existencia de materiales que contengan amianto no detectados antes. Si se
descubren materiales con amianto, deben detenerse las obras de demolicién y esperar a

que el contratista que se encarga del amianto se ocupe de su retirada.

Determinar la ubicacién de los materiales inaccesibles que contengan amianto o de aquellos que
no puedan retirarse con seguridad antes de la demoliciéon, como, por ejemplo, los materiales que

contengan amianto que conformen o aislen elementos estructurales.

Desarrollar una estrategia relativa a cémo y cudndo retirar esos materiales de amianto; por
ejemplo, para quitar un encofrado que contenga amianto puede ser necesario retirar determinadas
losas. Esto podria hacerse dentro de una zona de trabajo confinada, con personal formado y
equipado con la proteccién respiratoria adecuada. En estos casos, puede que no siempre sea

posible construir un confinamiento.

Proporcionar una formacién que sensibilice acerca de los riesgos del amianto a los operarios que
vayan a participar en los trabajos de demolicion, de tal modo que si encuentran materiales que

contengan amianto de manera inesperada, pueda ejecutarse un procedimiento de trabajo seguro
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gue permita la retirada de estos materiales con una exposicién minima para los operarios que

trabajan en las proximidades.

Todas las operaciones de desamiantado incluidas en un proyecto de demolicion deben tratarse
como trabajos de menor riesgo o de notificacién obligatoria, segin corresponda, y para su

realizacion deben adoptarse las precauciones apropiadas.

Control
Seran objeto de control el orden, la forma de ejecucion y los medios a emplear, no aceptandose
gue estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccién

Facultativa.

Se debe controlar el estado de los operarios y disponer de un sistema que le permita garantizar que
no se ponga en peligro su seguridad (asegurese, por ejemplo, de que la eficacia de los equipos de
proteccién respiratoria no disminuya debido a la barba incipiente de los operarios o vuelva a
evaluar la eleccidn del equipo de proteccion respiratoria de un operario en caso de que su condicion

fisica varie notablemente);

Se debe tener en cuenta las dificultades practicas con el fin de reducir al minimo el riesgo de que
los trabajos en cuestion sean causa de trastornos musculoesqueléticos o impidan un uso adecuado

del equipo de proteccidn respiratoria;

Se debe tomar medidas eficaces para crear unas condiciones térmicas tolerables en el lugar de

trabajo, tales como:

e El uso de sistemas de refrigeracion o calefaccion.

e La proteccidn de los elementos calientes mediante calorifugados.

e El uso de ropa de proteccién apropiada.

e Laventilacién adicional.

e Un horario de trabajo que incluya los descansos necesarios, y debe organizar los controles
necesarios para verificar el bienestar de los operarios.

e Se debe ser consciente de la importancia de mantener la proteccidn contra la exposicion al
amianto.

e Se debe mantenerse alerta por lo que se refiere a los efectos de los ambientes calurosos, y

utilizar los equipos que se han puesto a su disposicion para protegerlo contra estas
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condiciones (aislamiento protector, ropa protectora, ventilacion adicional, descansos
regulares y beber agua en los descansos y antes de empezar a trabajar);

e Se debe utilizar la proteccién que se ha puesto a su disposicién para protegerlo contra los
ambientes frios (calefaccion vy, si procede, ropa protectora térmica, descansos necesarios,
etc.);

e Se debe seguir siempre las mejores practicas, tal como se recomienda en el presente pliego
para protegerse contra los riesgos de exposicién al amianto.

e Verificar el cumplimiento de los reglamentos sobre estas cuestiones.

2.2.19. Gestion de residuos

Definicion

Esta actividad comienza con la recogida de los residuos, almacenamiento, manejo, separacion,
transporte hasta las instalaciones preparadas, etc. y su tratamiento intermedio o final. Este

tratamiento puede ser el aprovechamiento del residuo o su eliminacién

Condiciones previas

Antes del inicio de las actividades englobadas en la gestion de residuos se comprobara que cumpla
con las prescripciones técnicas definidas en el proyecto, asi como disponer de los medios necesarios

para proceder a la ejecucion

Ejecucion

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacién y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de

residuos.

Aqguellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su

gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo

su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacidn:
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e Razdn social.

e (Cdbdigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).

e Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

e Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del

contenedor.

Dicha informaciéon debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases

industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la demolicién a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de

restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia

documental del destino final.

Se evitara la contaminacidn mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada

segregacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacién vigente

sobre esta materia, asi como la legislacion laboral de aplicacion.
Control

Serdn objeto de control el orden, la forma de ejecucién y los medios a emplear, no aceptandose
que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Direccion

Facultativa.
Medicion

Los criterios a seguir en la medicidn seran los que se sefialan en cada una de las partidas
correspondientes redactadas en el presupuesto, asi como en el anexo de Gestidon de Residuos

incluidos en el proyecto, en los que quedan definidas la unidad geométrica del elemento a demoler,
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las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la utilizacién o no de medios mecdnicos, las

inclusiones o exclusiones y el propio criterio para medir.
2.2.20. Maquinaria
Definicion

Esta actividad comprende tanto maquinaria pesada como maquinaria manual necesaria para la

realizacién de las distintas actividades de deconstruccion.
Condiciones previas

Antes de poner en uso y funcionamiento la maquinaria y proceder a la deconstruccidén se debe

comprobar que la maquinaria cumpla al menos con la siguiente legislacidn especifica:

e RD 1644/2008- Normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.
e Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del consejo del 17 de mayo de 2006,
relativa a las maquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, es una actualizacidn

de la 98/37/CE.
Si la maquina se fabrica fuera de la CE, el distribuidor tiene la obligacién de certificarlo.

Si la compramos directamente, sin distribuidor, tendremos que proceder a su certificacion (salvo

gue este exenta).
En funcidn del afio de fabricacién de la maquina nos podemos encontrar con las siguientes
situaciones:

e Magquina anterior a la obligacién de certificar, normalmente afio 1995, depende del tipo de
maquina.
e Maquina certificada segun real decreto 1435/92 y modificaciones.

e Maquina certificada seguin real decreto 1644/2008.

Se debe verificar que se cuenta con todo esto y que la declaracién de conformidad efectivamente

se refiere a la seguridad de la maquina.
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Control

Las exigencias técnicas de la maquinaria pesada y su equipamiento auxiliar, que se expresan en la
memoria del presente proyecto se ajustaran a la normativa de uso y mantenimiento del fabricante,

para ello ademas se atendera a lo siguiente en cuanto a revisiones y/o mantenimiento preventivo:

e Seinspeccionaran el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas plantas
o zonas, antes del inicio de las operaciones.

e El programa de inspeccidon de equipos de trabajo se ira adaptando conforme vayan
variando las condiciones y se produzcan nuevas incorporaciones de equipos.

e Los equipos de trabajo cuya seguridad dependa de las condiciones de instalacidon se
someteran a las siguientes comprobaciones:

e Unainicial tras su instalacién, antes de su puesta en marcha por primera vez.

e Nuevas comprobaciones después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento.

e Se solicitard la acreditacién del cumplimiento de la legislacidén aplicable en lo referente a
equipos de trabajo disponiendo, segln corresponda, de los siguientes documentos y
requisitos:

o  Marcados.

o Declaraciones del fabricante.

o Certificados de entidades especializadas.
o Libros de mantenimiento.

o  Otro tipo de acreditaciones.

e Serealizard un mantenimiento adecuado de todos los equipos de trabajo de forma que se
mantengan en las condiciones adecuadas durante todo el tiempo de utilizacién v,
especialmente, en andamios, aparatos elevadores y accesorios de izado, vehiculos vy
maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales, instalaciones,
maquinas y equipos.

e Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello
“seguridad comprobada”’, certificado de AENOR u otro organismo equivalente de caracter
internacional reconocido. O como minimo de un certificado del fabricante o importador,
responsabilizindose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas
destinadas para su utilizacion.

e La empresa contratista deberd demostrar que dispone de un programa de mantenimiento

preventivo, mantenimiento correctivo y reposicion, de las mdquinas, las maquinas
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herramientas y los medios auxiliares que se utilizaran en obra, mediante el cual se minimice
el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente a lo referido a andamios
magquinaria de elevacidon y maquinaria de corte.

e Diariamente se revisard el estado y estabilidad de los andamios.

e También diariamente se revisard y actualizara las sefiales de seguridad, balizas, vallas,
barandillas y tapas.

e Periddicamente se revisard la instalacion de electricidad provisional de obra por parte de
un electricista corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobandose las protecciones
diferenciales, magnetotérmicos y toma a tierra.

e En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisard diariamente los cables de
alimentacién y conexiones, asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

e Las herramientas manuales seran revisadas por su usuario reparandose o sustituyéndose
segln proceda cuando su estado denote un mal funcionamiento o presente un peligro para
su usuario.

e Efectuar al menos trimestralmente una revisién a fondo de los elementos de los aparatos
de elevacion prestando especial atencién a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas
de mando. En general se estard a lo especificado en el RD 474/1988 instruccidn técnica
complementaria MIE-AEM.

e Serevisara periédicamente el estado de los cables y ganchos utilizados.

e Se cumpliran las condiciones de utilizacion prescritas por los fabricantes de los materiales

0 maquinarias, salvo orden expreso de la direccion.
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3. Presupuesto aproximado

Eiemplo:

Cap.

01

02

03

04

05

06

Descripcion

Limpieza del Terreno

Deconstruccion

Reposicién del Terreno

Gestion de residuos

Seguridad y salud

Otros

PEM(D) Presupuesto de ejecucion material(D)

A

Importe
109,60 €
8.516,14 €
1.546,64 €
379,26 €
1.775,78 €
1.873,48 €

14.200,90 €

Gastos generales (13.00% s/PEM) = 1.846,12 €

Beneficio industrial (9.00% s/PEM) = 1.278,08 €

Suma =17.325,10 €

Impuesto sobre el valor afiadido (7.00% IGIC %) = 1212,76 €

PC(D) Presupuesto de ejecucion por contrata(D)

18.537,86 €
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En a de de20__

EL PROYECTISTA

Firmado:
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Las siguientes mediciones y presupuesto serdn modificadas de acuerdo con las necesidades del
proyecto, pudiéndose tomar como ejemplo su estructura.

Es recomendable definir adecuadamente cada una de sus partes para evitar posibles litigios

entre las partes implicadas en el contrato.
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Presupuesto parcial n° 1 Limpieza del Terreno

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
1.1 M? Limpieza del terreno mediante medios manuales incluso p.p. de acopio manual
de residuos en saco para su posterior gestion.

Limpieza del terreno  Uds. Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal
1 685,000 685,000

685,000 685,000

Total m?......: 685,000 0,16 109,60

Total presupuesto parcial n® 1 Limpieza del Terreno:

109,60
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1.- Desmontaje de Carpinteria

2.1.1 Ud Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con recuperacion, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por medios
manuales, incluso limpieza, p.p de apilado y acopio manual de material en

lugar seleccionado en la obra para posterior valorizacion.

PUERTAS Uds. Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal
Modulo A, Depencial 1 1,000

(P-1)

Modulo A, 1 1,000

Dependencia 3 (P-1)

Modulo B, 1 1,000
Dependencia 4 (P-1)

Modulo C, 1 1,000
Dependencia 4 (P-2)

4,000 4,000
VENTANAS Uds. Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal
Modulo A, 1 1,000
Dependencia 2 (V-4)
Modulo B, 2 2,000
Dependencia 4,
Fachada Norte (V-2)
Modulo B, 1 1,000

Dependencia 4,

Fachada Este (V-1)
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Modulo C, 1 1,000
Dependencia 4, (V-3)
5,000 5,000
9,000 9,000
Total ud ......: 9,000 9,63 86,67
Total subcapitulo 2.1.- Desmontaje de Carpinteria: 86,67
2.2.- Desmontaje de Instalaciones
221 Ud Levantado de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 100 m?, por

medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y p.p.

de acopio manual de escombros en saco en lugar sefialado en obra para su

posterior gestion.

1,000 137,97 137,97

2.2.2 M Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijacion y sujecidn, p.p. de

acopio manual de escombros en saco en lugar seiialado en obra para su

posterior gestion.

MODULO A Uds. Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal
Dependencia 2 y 1 16,400 16,400
hueco de escalera
16,400 16,400
MODULO B-C Uds. Largo Ancho  Alto Parcial Subtotal
Dependencia 4 1 5,300 5,300
5,300 5,300
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
21,700 21,700
Total m....... 21,700 1,63 35,37
2.23 M Desmontaje de tuberia de distribucion de agua, de cualquier clase de material
y seccion, con medios manuales y p.p. de acopio manual de escombros en saco
en lugar senalado en obra para su posterior gestion.
MODULO A Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Agua fria y caliente 1 12,600 12,600
12,600 12,600
MODULO B-C Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Agua fria y caliente 1 16,000 16,000
16,000 16,000
28,600 28,600
Total m.......: 28,600 3,03 86,66
Total subcapitulo 2.2.- Desmontaje de Instalaciones: 260,00
2.3.- Deconstruccion Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera
2.3.1 M? Demoliciéon de cubierta de teja curva ceramica, sin recuperacion de la misma,
por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y
remates, limpieza y p.p. de acopio manual de escombros en lugar sefalado en
obra para reutilizacion como relleno de desmonte.
MODULO A Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldon 1 1 27,137 27,137
Faldén 2 1 23,812 23,812
50,949 50,949
MODULO B Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 3 1 20,430 20,430
Faldén 4 1 20,430 20,430
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Faldén 5 1 7,701 7,701
Faldén 6 1 6,876 6,876

55,437 55,437

MODULO C Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 7 1 8,320 8,320
Faldén 8 1 8,902 8,902
Faldén 9 1 1,612 1,612
Faldén 10 1 1,957 1,957

20,791 20,791

127,177 127,177

Total m?......: 127,177 8,23 1.046,67
2.3.2 M2 Deconstruccién de entramado de madera, con medios manuales y herramienta
mecanica, incluso p.p. de acopio en lugar seiialado en obra con auxilio de grua

para posterior valorizacion.

MODULO A Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 1 1 27,137 27,137
Faldén 2 1 23,812 23,812

50,949 50,949

MODULO B Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 3 1 20,430 20,430
Faldon 4 1 20,430 20,430
Faldén 5 1 7,701 7,701
Faldén 6 1 6,876 6,876

55,437 55,437

MODULO C Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 7 1 8,320 8,320
Faldén 8 1 8,902 8,902
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

A

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Faldén 9 1 1,612 1,612
Faldén 10 1 1,957 1,957

20,791 20,791

127,177 127,177

Total m?......: 127,177 8,04 1.022,50
233 M2 Deconstruccion de cubierta con placas de fibrocemento (sin amianto), ejecutada
por medios manuales, incluso acopio en lugar sefalado en obra con auxilio de

grua para posterior gestion.

MODULO A Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 1 1 27,137 27,137
Faldén 2 1 23,812 23,812

50,949 50,949

MODULO B Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldén 3 1 20,430 20,430
Falddn 4 1 20,430 20,430
Faldén 5 1 7,701 7,701
Faldén 6 1 6,876 6,876

55,437 55,437

MODULO C Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Faldon 7 1 8,320 8,320
Faldén 8 1 8,902 8,902
Faldén 9 1 1,612 1,612
Faldén 10 1 1,957 1,957

20,791 20,791

127,177 127,177

Total m?......: 127,177 5,44 691,84

Total subcapitulo 2.3.- Deconstruccion Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera: 2.761,01

2.4.- Demolicion de Estructura
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Presupuesto parcial n2 2 Deconstruccion

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
24.1 M3 Demolicién total de edificio con estructura mixta de muro de carga con bloque
de H.V.y elementos de H.A. en una planta a distinto nivel, incluso revestimiento
de piedra, realizada con medios mecdnicos, sin aprovechamiento del material,
incluso separacion de ferralla y lamina bituminosa y p.p. de acopio manual de
ferralla en lugar sefialado en obra y de ldamina bituminosa en saco para posterior
gestidon, ademas p.p. de acopio con medios mecdnicos de material inerte en
lugar previsto para relleno de desmonte. Medido el volumen definido por la
superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.
Total m® ......: 326,250 13,35 4.355,44
Total subcapitulo 2.4.- Demolicion de Estructura: 4.355,44
2.5.- Deconstruccion Muro de Mamposteria
2.5.1 M3 Demolicién fabrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por
medios mecanicos, incluso acopio de material en lugar previsto para relleno de
desmonte y p.p. de medios auxiliares.
MURO CARRETERA Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,547 42,547
42,547 42,547
MURO INTERMEDIO Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,180 0,700 4,000 39,704
39,704 39,704
MURO SUPERIOR Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,620 0,700 1,700 41,198
41,198 41,198
123,449 123,449
Total m® ...... : 123,449 8,53 1.053,02
Total subcapitulo 2.5.- Deconstruccion Muro de Mamposteria: 1.053,02
Total presupuesto parcial n? 2 Deconstruccion: 8.516,14

Pagina 11 de 24



ULL |

GRADO EN ARQUITECTURA TECNICA

PFG - Grupo 09

A

Proyecto Tipo de Reposicién de la Realidad Fisica Alterada

Presupuesto parcial n? 3 Reposicion del Terreno

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1.- Excavacion de desmontes
3.1.1 M3 Excavaciéon mecdnica en zonas de desmonte a cielo abierto en terreno compacto
y acopiado para posterior utilizacion como relleno de terraplenado. La medicion
se hara sobre perfil.
PERFIL 3 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancal Inferior 1 66,362 66,362
Bancal Superior 1 66,953 66,953
133,315 133,315
PERFIL 4 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,667 14,667
14,667 14,667
147,982 147,982
Total m® ......: 147,982 3,61 534,22
Total subcapitulo 3.1.- Excavacion de desmontes: 534,22
3.2.- Relleno de terraplenados
3.2.1 M3 Relleno con medios mecanicos en zonas de terraplenado, con productos inertes
procedentes de la deconstruccidn, incluso regado. La medicion se hara sobre
perfil.
PERFIL 3 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancal Inferior 1 24,580 24,580
Bancal Superior 1 157,753 157,753
182,333 182,333
PERFIL 4 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,085 29,085
29,085 29,085
211,418 211,418
Total m® ......: 211,418 1,53 323,47
3.2.2 M3 Relleno en zonas de terraplenado realizado con medios mecanicos, con
productos seleccionados procedentes del desmonte y excavacidn, incluso
regado y refino de taludes. La medicidn se hara sobre perfil.
PERFIL 3 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n? 3 Reposicion del Terreno

A

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Bancal Inferior 1 27,696 27,696
Bancal Superior 1 68,897 68,897

96,593 96,593

PERFIL 4 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,227 31,227

31,227 31,227

127,820 127,820

Total m? ......: 127,820 5,39 688,95

Total subcapitulo 3.2.- Relleno de terraplenados: 1.012,42

Total presupuesto parcial n2 3 Reposicion del Terreno: 1.546,64
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Presupuesto parcial n? 4 Gestion de Residuos

A

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero
41.1 T Canon de Vertido
RCD: NATURALEZA NO Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
PETREA
Mezclas Bituminoda 1 1,310 1,310
c6d.LER 17 03 02
Metales (incluidas sus 1 1,360 1,360
aleaciones) cdd.LER 17
04 (01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 11)
Plastico c6d.LER 17 02 1 0,870 0,870
03
Fibrocemento (sin 1 1,600 1,600
amianto) cod. LER 17
06 04
5,140 5,140
RCD: Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS Y OTROS
Otros (Residuos 1 0,820 0,820
biodegradables y otros
residuos no
biodegradables)
c6d.LER 2002 01y 20
0301
0,820 0,820
5,960 5,960
Total t ...... : 5,960 46,94 279,76
41.2 H Servicio de recogida en obra hasta gestor autorizado
Total h ......: 1,500 60,00 90,00
41.3 H Carga sobre camidn de saco de residuos de cualquier tipo de residuo para su
transporte a gestor autorizado
Total h ......: 1,000 9,50 9,50
Total subcapitulo 4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero: 379,26
Total presupuesto parcial n2 4 Gestion de Residuos: 379,26
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Presupuesto parcial n2 5 Seguridad y Salud

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

5.1.- Protecciones Individuales
5.1.1.- Proteccion para la cabeza
5.1.1.1 Ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Total ud ......: 6,000 18,51 111,06

5.1.1.2 Ud Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccién 36dB, con
marcado CE.

Total ud ...... : 4,000 0,79 3,16

5.1.1.3 Ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra
particulas sélidas y liquidas nocivas, con marcado CE.

Total ud ......: 4,000 1,79 7,16

Total subcapitulo 5.1.1.- Proteccion para la cabeza: 121,38
5.1.2.- Proteccion para las manos
5.1.2.1 Ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Total ud ...... : 4,000 7,90 31,60
5.1.2.2 Ud Guantes proteccion piel flor vacuno wurth o equivalente

Total ud ...... : 4,000 6,98 27,92

Total subcapitulo 5.1.2.- Proteccion para las manos: 59,52
5.1.3.- Proteccion para las piernas

5.1.3.1 Ud Zapatos grises S1P (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metdlica,
con marcado CE.

Total ud ......: 4,000 103,08 412,32

Total subcapitulo 5.1.3.- Proteccion para las piernas: 412,32
5.1.4.- Proteccion para el cuerpo
5.1.4.1 Ud Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.

Total ud ......: 4,000 13,71 54,84

Total subcapitulo 5.1.4.- Proteccion para el cuerpo: 54,84
5.1.5.- Proteccion anticaida
5.1.5.1 Ud Arnés anticaidas top 3, Wiirth o equivalente, con marcado CE.

Total ud ......: 2,000 182,21 364,42

Total subcapitulo 5.1.5.- Proteccion anticaida: 364,42
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Presupuesto parcial n2 5 Seguridad y Salud

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total subcapitulo 5.1.- Protecciones Individuales: 1.012,48
5.2.- Protecciones colectivas
5.2.1.- Marquesinas y viseras
5.2.1.1 M Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metdlico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25
mm, incluso colocacién y desmontaje.
Totalm ...... 1,000 61,10 61,10
Total subcapitulo 5.2.1.- Marquesinas y viseras: 61,10
5.2.2.- Vallas y barandillas
5.2.2.1 M Barandilla de proteccidn realizada con soportes metalicos hincado en el terreno
y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortizacion = 30 %), incluso
colocacidn y anclaje.
Total m ...... : 15,000 6,80 102,00
5.2.2.2 Ud Valla metdlica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortizacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
Total ud ...... : 2,000 5,96 11,92
Total subcapitulo 5.2.2.- Vallas y barandillas: 113,92
Total subcapitulo 5.2.- Protecciones colectivas: 175,02
5.3.- Senalizacion de seguridad y salud
5.3.1.- Senales y carteles
5.3.1.1 Ud Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %),
incluso colocacién y desmontaje.
Total ud ...... : 1,000 7,03 7,03
5.3.1.2 Ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %),
incluso colocacién y desmontado.
Total ud ...... : 5,000 3,15 15,75
Total subcapitulo 5.3.1.- Senales y carteles: 22,78
5.3.2.- Balizas
5.3.2.1 M Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso
colocacion y desmontaje.
Totalm ......: 150,000 0,77 115,50

5.3.2.2 Ud Cono de seializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y
posterior retirada.
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Presupuesto parcial n2 5 Seguridad y Salud

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total ud ......: 6,000 11,37 68,22
5.3.2.3 M Malla de balizamiento naranja para sefalizacion de obras de polipropileno
incluso colocacion de soporte hincado al terreno formado por varillas de acero
corrugado.
Total m.......: 110,000 1,35 148,50
Total subcapitulo 5.3.2.- Balizas: 332,22
5.3.3.- Senalizacion vial
5.3.3.1 Ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Total ud ......: 4,000 6,17 24,68
Total subcapitulo 5.3.3.- Senalizacidn vial: 24,68
Total subcapitulo 5.3.- Senalizacion de seguridad y salud: 379,68
5.4.- Instalaciones provisionales
5.4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portatil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translucido para entrada de
luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza vy
mantenimiento.
Total Ud ......: 2,000 27,32 54,64
5.4.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de
obra, de 2,00 x 2,00 x 2,40 m. con estructura metdlica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud
de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura. Incluso p/p
de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.
Total ud ......: 1,000 83,59 83,59
Total subcapitulo 5.4.- Instalaciones provisionales: 138,23
5.5.- Primeros auxilios
5.5.1 Ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun
ordenanzas.
Total ud ......: 1,000 43,27 43,27
Total subcapitulo 5.5.- Primeros auxilios: 43,27

5.6.- Mano de obra en seguridad

5.6.1

H Hora de pedn, para conservacion y limpieza de instalaciones de personal.
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Proyecto Tipo de Reposicién de la Realidad Fisica Alterada

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total h ...... : 2,000 13,55 27,10

Total subcapitulo 5.6.- Mano de obra en seguridad: 27,10

1.775,78

Total presupuesto parcial n2 5 Seguridad y Salud:
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Presupuesto parcial n2 6 Otros

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
6.1.- Dietas
6.1.1 Ud. Dietas de los empleados en restaurante de la zona.
Dietas de los Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
empleados
4 14,000 56,000
56,000 56,000
Total Ud. ......: 56,000 15,45 865,20
Total subcapitulo 6.1.- Dietas: 865,20
6.2.- Alquiler depdsito de agua
6.2.1 Ud Depésito de agua de 1m3 de polietileno con estructura metalica de acero y
bomba de superficie 3000/4 classic Gardena o similar para el regado durante la
obra, incluso transporte.
Total ud ......: 3,000 60,00 180,00
Total subcapitulo 6.2.- Alquiler depésito de agua: 180,00
6.3.- Empresa de Seguridad
6.3.1 H Vigilante jurado de seguridad en vigilancia de la maquinaria y herramientas en
las horas de no produccion, desde el inicio de los trabajos hasta que determine
la D.F.
Total h ...... : 52,000 15,89 826,28
Total subcapitulo 6.3.- Empresa de Seguridad: 826,28
6.4.- Saco de escombros
6.4.1 Ud Saco de escombros de 100x100x100
CAP. 00 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Limpieza del terreno 1 1,000
1,000 1,000
CAP. 01 Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
Canalizaciones 1 1,000
eléctricas
Bajante de PVC 1 1,000
Tuberia de agua 1 1,000
Lamina bituminosa 1 1,000
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Presupuesto parcial n2 6 Otros

Ne Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4,000 4,000

5,000 5,000

Total ud ......: 5,000 0,40 2,00

Total subcapitulo 6.4.- Saco de escombros: 2,00

Total presupuesto parcial n2 6 Otros: 1.873,48
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RESUMEN POR CAPITULOS

1 Limpieza del Terreno 109,60
2 Deconstruccion 8.516,14
2.1.- Desmontaje de Carpinteria 86,67
2.2.- Desmontaje de Instalaciones 260,00
2.3.- Deconstruccion Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera 2.761,01
2.4.- Demolicion de Estructura 4.355,44
2.5.- Deconstruccion Muro de Mamposteria 1.053,02
3 Reposicidn del Terreno 1.546,64
3.1.- Excavacidon de desmontes 534,22
3.2.- Relleno de terraplenados 1.012,42
4 Gestion de Residuos 379,26
4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero 379,26
5 Seguridad y Salud 1.775,78
5.1.- Protecciones Individuales 1.012,48
5.1.1.- Proteccidn para la cabeza 121,38
5.1.2.- Proteccidn para las manos 59,52
5.1.3.- Proteccién para las piernas 412,32
5.1.4.- Proteccidn para el cuerpo 54,84
5.1.5.- Proteccion anticaida 364,42
5.2.- Protecciones colectivas 175,02
5.2.1.- Marquesinas y viseras 61,10
5.2.2.- Vallas y barandillas 113,92
5.3.- Sefializacion de seguridad y salud 379,68
5.3.1.- Sefiales y carteles 22,78
5.3.2.- Balizas 332,22
5.3.3.- Sefializacion vial 24,68
5.4.- Instalaciones provisionales 138,23
5.5.- Primeros auxilios 43,27
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5.6.- Mano de obra en seguridad 27,10

6 Otros 1.873,48
6.1.- Dietas 865,20
6.2.- Alquiler depdsito de agua 180,00
6.3.- Empresa de Seguridad 826,28
6.4.- Saco de escombros 2,00
Total .........: 14.200,90

Asciende el presupuesto de ejecucidon material a la expresada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS.
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Presupuesto parcial n° 1 Limpieza del Terreno

A

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
1 Limpieza del Terreno 109,60
2.1 Desmontaje de Carpinteria. 86,67
2.2 Desmontaje de Instalaciones. 260,00
2.3 Deconstruccién Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera. 2.761,01
2.4 Demolicién de Estructura. 4.355,44
2.5 Deconstruccién Muro de Mamposteria. 1.053,02
Total 2 Deconstrucciodn ..........: 8.516,14
3 Reposicion del Terreno
3.1 Excavacion de desmontes. 534,22
3.2 Relleno de terraplenados. 1.012,42
Total 3 Reposicion del Terreno ..........: 1.546,64
4 Gestion de Residuos
4.1 Recogida, transporte y entrega en vertedero. 379,26
Total 4 Gestion de Residuos ..........: 379,26
5 Seguridad y Salud
5.1 Protecciones Individuales
5.1.1 Proteccién para la cabeza. 121,38
5.1.2 Proteccién para las manos. 59,52
5.1.3 Proteccién para las piernas. 412,32
5.1.4 Proteccién para el cuerpo. 54,84
5.1.5 Proteccién anticaida. 364,42
Total 5.1 Protecciones Individuales ..........: 1.012,48
5.2 Protecciones colectivas
5.2.1 Marquesinas y viseras. 61,10
5.2.2 Vallas y barandillas. 113,92
Total 5.2 Protecciones colectivas ..........: 175,02

5.3 Sefializacién de seguridad y salud
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5.3.1 Sefales y carteles. 22,78
5.3.2 Balizas. 332,22
5.3.3 Sefializacion vial. 24,68
Total 5.3 Senalizacién de seguridad y salud ..........: 379,68
5.4 Instalaciones provisionales. 138,23
5.5 Primeros auxilios. 43,27
5.6 Mano de obra en seguridad. 27,10
Total 5 Seguridad y Salud ..........: 1.775,78

6 Otros
6.1 Dietas. 865,20
6.2 Alquiler depdsito de agua. 180,00
6.3 Empresa de Seguridad. 826,28
6.4 Saco de escombros. 2,00
Total 6 Otros ..........: 1.873,48
Presupuesto de ejecucion material 14.200,90
13% de gastos generales 1.846,12
9% de beneficio industrial 1.278,08
Suma 17.325,10
7% 1GIC 1.212,76
Presupuesto de ejecucion por contrata 18.537,86

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA'Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS.
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