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Las siguientes mediciones y presupuesto serán modificadas de acuerdo con las necesidades del proyecto, pudiéndose tomar como ejemplo su estructura.
Es recomendable definir adecuadamente cada una de sus partes para evitar posibles litigios entre las partes implicadas en el contrato.
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	1.1
	M²
	Limpieza del terreno mediante medios manuales incluso p.p. de acopio manual de residuos en saco para su posterior gestión.
	 

	Limpieza del terreno
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	685,000
	 
	 
	 
	 
	685,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	685,000
	685,000

	Total m² ......:
	685,000
	0,16
	109,60

	Total presupuesto parcial nº 1 Limpieza del Terreno:
	109,60
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	2.1.- Desmontaje de Carpintería

	2.1.1
	Ud
	Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, p.p de apilado y acopio manual de material en lugar seleccionado en la obra para posterior valorización.
	 

	PUERTAS
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Modulo A, Depencia 1 (P-1)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Modulo A, Dependencia 3 (P-1)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Modulo B, Dependencia 4 (P-1)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Modulo C, Dependencia 4 (P-2)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,000
	4,000

	VENTANAS
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Modulo A, Dependencia 2 (V-4)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Modulo B, Dependencia 4, Fachada Norte (V-2)
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2,000
	 

	Modulo B, Dependencia 4, Fachada Este (V-1)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Modulo C, Dependencia 4, (V-3)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	5,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,000
	9,000

	Total ud ......:
	9,000
	9,63
	86,67

	 Total subcapítulo 2.1.- Desmontaje de Carpintería:
	86,67

	2.2.- Desmontaje de Instalaciones

	2.2.1
	Ud
	Levantado de canalizaciones eléctricas de una vivienda de hasta 100 m², por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y p.p. de acopio manual de escombros en saco en lugar señalado en obra para su posterior gestión.
	 

	Total ud ......:
	1,000
	137,97
	137,97

	2.2.2
	M
	Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, p.p. de acopio manual de escombros en saco en lugar señalado en obra para su posterior gestión.
	 

	MODULO A
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Dependencia 2 y hueco de escalera
	1
	16,400
	 
	 
	 
	 
	16,400
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,400
	16,400

	MODULO B-C
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Dependencia 4
	1
	5,300
	 
	 
	 
	 
	5,300
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,300
	5,300

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,700
	21,700

	Total m ......:
	21,700
	1,63
	35,37

	2.2.3
	M
	Desmontaje de tubería de distribución de agua, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales y p.p. de acopio manual de escombros en saco en lugar señalado en obra para su posterior gestión.
	 

	MODULO A
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Agua fría y caliente
	1
	12,600
	 
	 
	 
	 
	12,600
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,600
	12,600

	MODULO B-C
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Agua fría y caliente
	1
	16,000
	 
	 
	 
	 
	16,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,000
	16,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,600
	28,600

	Total m ......:
	28,600
	3,03
	86,66

	Total subcapítulo 2.2.- Desmontaje de Instalaciones:
	260,00

	2.3.- Deconstrucción Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera

	2.3.1
	M²
	Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la misma, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y remates, limpieza y p.p. de acopio manual de escombros en lugar señalado en obra para reutilización como relleno de desmonte.
	 

	MODULO A
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 1
	1
	27,137
	 
	 
	 
	 
	27,137
	 

	Faldón 2
	1
	23,812
	 
	 
	 
	 
	23,812
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,949
	50,949

	MODULO B
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 3
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 4
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 5
	1
	7,701
	 
	 
	 
	 
	7,701
	 

	Faldón 6
	1
	6,876
	 
	 
	 
	 
	6,876
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,437
	55,437

	MODULO C
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 7
	1
	8,320
	 
	 
	 
	 
	8,320
	 

	Faldón 8
	1
	8,902
	 
	 
	 
	 
	8,902
	 

	Faldón 9
	1
	1,612
	 
	 
	 
	 
	1,612
	 

	Faldón 10
	1
	1,957
	 
	 
	 
	 
	1,957
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,791
	20,791

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,177
	127,177

	Total m² ......:
	127,177
	8,23
	1.046,67

	

	
	
	

	2.3.2
	M²
	Deconstrucción de entramado de madera, con medios manuales y herramienta mecánica, incluso p.p. de acopio en lugar señalado en obra con auxilio de grúa para posterior valorización.
	 

	MODULO A
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 1
	1
	27,137
	 
	 
	 
	 
	27,137
	 

	Faldón 2
	1
	23,812
	 
	 
	 
	 
	23,812
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,949
	50,949

	MODULO B
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 3
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 4
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 5
	1
	7,701
	 
	 
	 
	 
	7,701
	 

	Faldón 6
	1
	6,876
	 
	 
	 
	 
	6,876
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,437
	55,437

	MODULO C
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 7
	1
	8,320
	 
	 
	 
	 
	8,320
	 

	Faldón 8
	1
	8,902
	 
	 
	 
	 
	8,902
	 

	Faldón 9
	1
	1,612
	 
	 
	 
	 
	1,612
	 

	Faldón 10
	1
	1,957
	 
	 
	 
	 
	1,957
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,791
	20,791

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,177
	127,177

	Total m² ......:
	127,177
	8,04
	1.022,50

	2.3.3
	M²
	Deconstrucción de cubierta con placas de fibrocemento (sin amianto), ejecutada por medios manuales, incluso acopio en lugar señalado en obra con auxilio de grúa para posterior gestión.
	 

	MODULO A
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 1
	1
	27,137
	 
	 
	 
	 
	27,137
	 

	Faldón 2
	1
	23,812
	 
	 
	 
	 
	23,812
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,949
	50,949

	MODULO B
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 3
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 4
	1
	20,430
	 
	 
	 
	 
	20,430
	 

	Faldón 5
	1
	7,701
	 
	 
	 
	 
	7,701
	 

	Faldón 6
	1
	6,876
	 
	 
	 
	 
	6,876
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,437
	55,437

	MODULO C
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Faldón 7
	1
	8,320
	 
	 
	 
	 
	8,320
	 

	Faldón 8
	1
	8,902
	 
	 
	 
	 
	8,902
	 

	Faldón 9
	1
	1,612
	 
	 
	 
	 
	1,612
	 

	Faldón 10
	1
	1,957
	 
	 
	 
	 
	1,957
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,791
	20,791

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,177
	127,177

	Total m² ......:
	127,177
	5,44
	691,84

	Total subcapítulo 2.3.- Deconstrucción Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera:
	2.761,01

	2.4.- Demolición de Estructura

	2.4.1
	M³
	Demolición total de edificio con estructura mixta de muro de carga con bloque de H.V. y elementos de H.A. en una planta a distinto nivel, incluso revestimiento de piedra, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso separación de ferralla y lámina bituminosa y p.p. de acopio manual de ferralla en lugar señalado en obra y de lámina bituminosa en saco para posterior gestión, además p.p. de acopio con medios mecánicos de material inerte en lugar previsto para relleno de desmonte. Medido el volumen definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.
	 

	Total m³  ......:
	326,250
	13,35
	4.355,44

	Total subcapítulo 2.4.- Demolición de Estructura:
	4.355,44

	2.5.- Deconstrucción Muro de Mampostería

	2.5.1
	M³
	Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, incluso acopio de material en lugar previsto para relleno de desmonte y p.p. de medios auxiliares.
	 

	MURO CARRETERA
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	42,547
	 
	 
	 
	 
	42,547
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,547
	42,547

	MURO INTERMEDIO
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	14,180
	0,700
	4,000
	 
	 
	39,704
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,704
	39,704

	MURO SUPERIOR
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	34,620
	0,700
	1,700
	 
	 
	41,198
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,198
	41,198

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,449
	123,449

	Total m³ ......:
	123,449
	8,53
	1.053,02

	Total subcapítulo 2.5.- Deconstrucción Muro de Mampostería:
	1.053,02

	Total presupuesto parcial nº 2 Deconstrucción:
	8.516,14
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	3.1.- Excavación de desmontes

	3.1.1
	M³
	Excavación mecánica en zonas de desmonte a cielo abierto en terreno compacto y acopiado para posterior utilización como relleno de terraplenado. La medición se hará sobre perfil.
	 

	PERFIL 3
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Bancal Inferior
	1
	66,362
	 
	 
	 
	 
	66,362
	 

	Bancal Superior
	1
	66,953
	 
	 
	 
	 
	66,953
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,315
	133,315

	PERFIL 4
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	14,667
	 
	 
	 
	 
	14,667
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,667
	14,667

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,982
	147,982

	Total m³  ......:
	147,982
	3,61
	534,22

	Total subcapítulo 3.1.- Excavación de desmontes:
	534,22

	3.2.- Relleno de terraplenados

	3.2.1
	M³
	Relleno con medios mecánicos en zonas de terraplenado, con productos inertes procedentes de la deconstrucción, incluso regado. La medición se hará sobre perfil.
	 

	PERFIL 3
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Bancal Inferior
	1
	24,580
	 
	 
	 
	 
	24,580
	 

	Bancal Superior
	1
	157,753
	 
	 
	 
	 
	157,753
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,333
	182,333

	PERFIL 4
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	29,085
	 
	 
	 
	 
	29,085
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,085
	29,085

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211,418
	211,418

	Total m³  ......:
	211,418
	1,53
	323,47

	3.2.2
	M³
	Relleno en zonas de terraplenado realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso regado y refino de taludes. La medición se hará sobre perfil.
	 

	PERFIL 3
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Bancal Inferior
	1
	27,696
	 
	 
	 
	 
	27,696
	 

	Bancal Superior
	1
	68,897
	 
	 
	 
	 
	68,897
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,593
	96,593

	PERFIL 4
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	1
	31,227
	 
	 
	 
	 
	31,227
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,227
	31,227

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,820
	127,820

	Total m³ ......:
	127,820
	5,39
	688,95

	Total subcapítulo 3.2.- Relleno de terraplenados:
	1.012,42

	Total presupuesto parcial nº 3 Reposición del Terreno:
	1.546,64
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	4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero

	4.1.1
	T
	Canon de Vertido
	 

	RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Mezclas Bituminoda cód.LER 17 03 02
	1
	1,310
	 
	 
	 
	 
	1,310
	 

	Metales (incluidas sus aleaciones) cód.LER 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)
	1
	1,360
	 
	 
	 
	 
	1,360
	 

	Plástico cód.LER 17 02 03
	1
	0,870
	 
	 
	 
	 
	0,870
	 

	Fibrocemento (sin amianto) cód. LER 17 06 04
	1
	1,600
	 
	 
	 
	 
	1,600
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,140
	5,140

	RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Otros (Residuos biodegradables y otros residuos no biodegradables) cód.LER 20 02 01 y 20 03 01
	1
	0,820
	 
	 
	 
	 
	0,820
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,820
	0,820

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,960
	5,960

	Total t ......:
	5,960
	46,94
	279,76

	4.1.2
	H
	Servicio de recogida en obra hasta gestor autorizado
	 

	Total h ......:
	1,500
	60,00
	90,00

	4.1.3
	H
	Carga sobre camión de saco de residuos de cualquier tipo de residuo para su transporte a gestor autorizado
	 

	Total h ......:
	1,000
	9,50
	9,50

	Total subcapítulo 4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero:
	379,26

	Total presupuesto parcial nº 4 Gestión de Residuos:
	379,26
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	5.1.- Protecciones Individuales

	5.1.1.- Protección para la cabeza

	5.1.1.1
	Ud
	Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	6,000
	18,51
	111,06

	5.1.1.2
	Ud
	Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	0,79
	3,16

	5.1.1.3
	Ud
	Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	1,79
	7,16

	Total subcapítulo 5.1.1.- Protección para la cabeza:
	121,38

	5.1.2.- Protección para las manos

	5.1.2.1
	Ud
	Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	7,90
	31,60

	5.1.2.2
	Ud
	Guantes protección piel flor vacuno wurth o equivalente
	 

	Total ud ......:
	4,000
	6,98
	27,92

	Total subcapítulo 5.1.2.- Protección para las manos:
	59,52

	5.1.3.- Protección para las piernas

	5.1.3.1
	Ud
	Zapatos grises S1P (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	103,08
	412,32

	Total subcapítulo 5.1.3.- Protección para las piernas:
	412,32

	5.1.4.- Protección para el cuerpo

	5.1.4.1
	Ud
	Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	13,71
	54,84

	Total subcapítulo 5.1.4.- Protección para el cuerpo:
	54,84

	5.1.5.- Protección anticaída

	5.1.5.1
	Ud
	Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.
	 

	Total ud ......:
	2,000
	182,21
	364,42

	Total subcapítulo 5.1.5.- Protección anticaida:
	364,42

	Total subcapítulo 5.1.- Protecciones Individuales:
	1.012,48

	5.2.- Protecciones colectivas

	5.2.1.- Marquesinas y viseras

	5.2.1.1
	M
	Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.
	 

	Total m ......:
	1,000
	61,10
	61,10

	Total subcapítulo 5.2.1.- Marquesinas y viseras:
	61,10

	5.2.2.- Vallas y barandillas

	5.2.2.1
	M
	Barandilla de protección realizada con soportes metálicos hincado en el terreno y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.
	 

	Total m ......:
	15,000
	6,80
	102,00

	5.2.2.2
	Ud
	Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.
	 

	Total ud ......:
	2,000
	5,96
	11,92

	Total subcapítulo 5.2.2.- Vallas y barandillas:
	113,92

	Total subcapítulo 5.2.- Protecciones colectivas:
	175,02

	5.3.- Señalización de seguridad y salud

	5.3.1.- Señales y carteles

	5.3.1.1
	Ud
	Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.
	 

	Total ud ......:
	1,000
	7,03
	7,03

	5.3.1.2
	Ud
	Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.
	 

	Total ud ......:
	5,000
	3,15
	15,75

	Total subcapítulo 5.3.1.- Señales y carteles:
	22,78

	5.3.2.- Balizas

	5.3.2.1
	M
	Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.
	 

	Total m ......:
	150,000
	0,77
	115,50

	5.3.2.2
	Ud
	Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.
	 

	Total ud ......:
	6,000
	11,37
	68,22

	5.3.2.3
	M
	Malla de balizamiento naranja para señalización de obras de polipropileno incluso colocación de soporte hincado al terreno formado por varillas de acero corrugado.
	 

	Total m ......:
	110,000
	1,35
	148,50

	Total subcapítulo 5.3.2.- Balizas:
	332,22

	5.3.3.- Señalización vial

	5.3.3.1
	Ud
	Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
	 

	Total ud ......:
	4,000
	6,17
	24,68

	Total subcapítulo 5.3.3.- Señalización vial:
	24,68

	Total subcapítulo 5.3.- Señalización de seguridad y salud:
	379,68

	5.4.- Instalaciones provisionales

	5.4.1
	Ud
	Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.
	 

	Total Ud ......:
	2,000
	27,32
	54,64

	5.4.2
	Ud
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 2,00 x 2,00 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.
	 

	Total ud ......:
	1,000
	83,59
	83,59

	Total subcapítulo 5.4.- Instalaciones provisionales:
	138,23

	5.5.- Primeros auxilios

	5.5.1
	Ud
	Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
	 

	Total ud ......:
	1,000
	43,27
	43,27

	Total subcapítulo 5.5.- Primeros auxilios:
	43,27

	5.6.- Mano de obra en seguridad

	5.6.1
	H
	Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.
	 

	Total h ......:
	2,000
	13,55
	27,10

	Total subcapítulo 5.6.- Mano de obra en seguridad:
	27,10

	Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud:
	1.775,78



[image: C:\Users\Sergio\Desktop\img11.png][image: http://www.fg.ull.es/wp-content/uploads/2015/04/2030_b3_logo_ull.jpg]GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
PFG - Grupo 09

Proyecto de Reposición de la Realidad Física Alterada

	Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud

	Nº
	Ud
	Descripción
	Medición
	Precio
	Importe



[image: C:\Users\Sergio\Desktop\img11.png][image: http://www.fg.ull.es/wp-content/uploads/2015/04/2030_b3_logo_ull.jpg]GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
PFG - Grupo 09

Proyecto Tipo de Reposición de la Realidad Física Alterada

	Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y Salud

	Nº
	Ud
	Descripción
	Medición
	Precio
	Importe




Página 14 de 24

Página 18 de 24

	6.1.- Dietas

	6.1.1
	Ud.
	Dietas de los empleados en restaurante de la zona.
	 

	Dietas de los empleados
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	 
	4
	14,000
	 
	 
	 
	 
	56,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,000
	56,000

	Total Ud.  ......:
	56,000
	15,45
	865,20

	Total subcapítulo 6.1.- Dietas:
	865,20

	6.2.- Alquiler depósito de agua

	6.2.1
	Ud
	Depósito de agua de 1m3 de polietileno con estructura metálica de acero y bomba de superficie 3000/4 classic Gardena o similar  para el regado durante la obra, incluso transporte.
	 

	Total ud ......:
	3,000
	60,00
	180,00

	Total subcapítulo 6.2.- Alquiler depósito de agua:
	180,00

	6.3.- Empresa de Seguridad

	6.3.1
	H
	Vigilante jurado de seguridad en vigilancia de la maquinaria y herramientas en las horas de no producción, desde el inicio de los trabajos hasta que determine la D.F.
	 

	Total h ......:
	52,000
	15,89
	826,28

	Total subcapítulo 6.3.- Empresa de Seguridad:
	826,28

	6.4.- Saco de escombros

	6.4.1
	Ud
	Saco de escombros de 100x100x100
	 

	CAP. 00
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Limpieza del terreno
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	1,000

	CAP. 01
	Uds.
	Largo
	Ancho
	Alto
	 
	 
	Parcial
	Subtotal

	Canalizaciones eléctricas
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Bajante de PVC
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Tubería de agua
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Lámina bituminosa
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,000
	4,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	5,000

	Total ud ......:
	5,000
	0,40
	2,00

	Total subcapítulo 6.4.- Saco de escombros:
	2,00

	Total presupuesto parcial nº 6 Otros:
	1.873,48
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	[bookmark: _Toc492736300][bookmark: _Toc492816316][bookmark: _Toc492816723]RESUMEN POR CAPÍTULOS

	1 Limpieza del Terreno
	109,60

	2 Deconstrucción
	8.516,14

	 
	2.1.- Desmontaje de Carpintería
	86,67

	 
	2.2.- Desmontaje de Instalaciones
	260,00

	 
	2.3.- Deconstrucción Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera
	2.761,01

	 
	2.4.- Demolición de Estructura
	4.355,44

	 
	2.5.- Deconstrucción Muro de Mampostería
	1.053,02

	3 Reposición del Terreno
	1.546,64

	 
	3.1.- Excavación de desmontes
	534,22

	 
	3.2.- Relleno de terraplenados
	1.012,42

	4 Gestión de Residuos
	379,26

	 
	4.1.- Recogida, transporte y entrega en vertedero
	379,26

	5 Seguridad y Salud
	1.775,78

	 
	5.1.- Protecciones Individuales
	1.012,48

	 
	5.1.1.- Protección para la cabeza
	121,38

	 
	5.1.2.- Protección para las manos
	59,52

	 
	5.1.3.- Protección para las piernas
	412,32

	 
	5.1.4.- Protección para el cuerpo
	54,84

	 
	5.1.5.- Protección anticaída
	364,42

	 
	5.2.- Protecciones colectivas
	175,02

	 
	5.2.1.- Marquesinas y viseras
	61,10

	 
	5.2.2.- Vallas y barandillas
	113,92

	 
	5.3.- Señalización de seguridad y salud
	379,68

	 
	5.3.1.- Señales y carteles
	22,78

	 
	5.3.2.- Balizas
	332,22

	 
	5.3.3.- Señalización vial
	24,68

	 
	5.4.- Instalaciones provisionales
	138,23

	 
	5.5.- Primeros auxilios
	43,27

	 
	5.6.- Mano de obra en seguridad
	27,10

	6 Otros
	1.873,48

	 
	6.1.- Dietas
	865,20

	 
	6.2.- Alquiler depósito de agua
	180,00

	 
	6.3.- Empresa de Seguridad
	826,28

	 
	6.4.- Saco de escombros
	2,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Total .........:
	14.200,90

	Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.
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	[bookmark: _Toc492736301][bookmark: _Toc492816317][bookmark: _Toc492816724]PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

	1 Limpieza del Terreno
	109,60

	 
	2.1 Desmontaje de Carpintería.
	86,67

	 
	2.2 Desmontaje de Instalaciones.
	260,00

	 
	2.3 Deconstrucción Cubierta Inclinada de Teja y Par e Hilera.
	2.761,01

	 
	2.4 Demolición de Estructura.
	4.355,44

	 
	2.5 Deconstrucción Muro de Mampostería.
	1.053,02

	 
	Total 2 Deconstrucción ..........:
	8.516,14

	3 Reposición del Terreno
	 

	 
	3.1 Excavación de desmontes.
	534,22

	 
	3.2 Relleno de terraplenados.
	1.012,42

	 
	Total 3 Reposición del Terreno ..........:
	1.546,64

	4 Gestión de Residuos
	 

	 
	4.1 Recogida, transporte y entrega en vertedero.
	379,26

	 
	Total 4 Gestión de Residuos ..........:
	379,26

	5 Seguridad y Salud
	 

	 
	5.1 Protecciones Individuales
	 

	 
	5.1.1 Protección para la cabeza.
	121,38

	 
	5.1.2 Protección para las manos.
	59,52

	 
	5.1.3 Protección para las piernas.
	412,32

	 
	5.1.4 Protección para el cuerpo.
	54,84

	 
	5.1.5 Protección anticaída.
	364,42

	 
	Total 5.1 Protecciones Individuales ..........:
	1.012,48

	 
	5.2 Protecciones colectivas
	 

	 
	5.2.1 Marquesinas y viseras.
	61,10

	 
	5.2.2 Vallas y barandillas.
	113,92

	 
	Total 5.2 Protecciones colectivas ..........:
	175,02

	 
	5.3 Señalización de seguridad y salud
	 

	 
	5.3.1 Señales y carteles.
	22,78

	 
	5.3.2 Balizas.
	332,22

	 
	5.3.3 Señalización vial.
	24,68

	 
	Total 5.3 Señalización de seguridad y salud ..........:
	379,68

	 
	5.4 Instalaciones provisionales.
	138,23

	 
	5.5 Primeros auxilios.
	43,27

	 
	5.6 Mano de obra en seguridad.
	27,10

	 
	Total 5 Seguridad y Salud ..........:
	1.775,78

	6 Otros
	 

	 
	6.1 Dietas.
	865,20

	 
	6.2 Alquiler depósito de agua.
	180,00

	 
	6.3 Empresa de Seguridad.
	826,28

	 
	6.4 Saco de escombros.
	2,00

	 
	Total 6 Otros ..........:
	1.873,48

	Presupuesto de ejecución material
	14.200,90

	13% de gastos generales
	1.846,12

	9% de beneficio industrial
	1.278,08

	Suma
	17.325,10

	7% IGIC
	 
	1.212,76

	Presupuesto de ejecución por contrata
	 
	18.537,86

	 
	 
	 
	 
	 

	Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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